国家电力投资集团公司
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION

协议编号：CPIXJ-AKS-BG-(2021)第21号

中电投新疆能源化工集团阿克苏有限公司

与

江西顺风光电投资有限公司

关于克州百事德新能源开发有限公司
之
股权转让协议

签订时间：2021年8月

签订地点：江苏无锡市

目　录

第一节 通用条款 5

第一条 定义 5

第二条 标的股权 6

第三条 对价及支付 6

第四条 交割 6

第五条 期间损益 7

第六条 过渡期管理 7

第七条 董事、监事和高级管理人员 9

第八条 转让方声明、承诺及保证 9

第九条 受让方声明、承诺及保证： 11

第十条 特别事项 12

第十一条 保密 12

第十二条 不可抗力 13

第十三条 税费 13

第十四条 违约责任 13

第十五条 协议生效 13

第十六条 协议的变更和解除 14

第十七条 适用法律和争议的解决 14

第十八条 通知和送达 14

第二节 专用条款 16

第一条 标的股权 16

第二条 对价及支付 16

第三条 交割 18

第四条 股权质押 18
第五条 期间损益 18
第六条 董事、监事及高级管理人员 19
第七条 标的股权所涉及的债权债务和其他特别约定 19
第八条 违约责任 22
第九条 争议解决 24
第十条 条款适用顺序 25
第十一条 其他 25

受让方：中电投新疆能源化工集团阿克苏有限公司

统一社会信用代码： 91652929092763768L

法定代表人：卢新荣

住所：新疆阿克苏市南大街信合大厦 B 座 18 楼

联系人：牛笃信

联系方式：18690338698

转让方： 江西顺风光电投资有限公司

统一社会信用代码：91360504071808795P

法定代表人：陈明军

住所：江西省新余高新区赛维大道 1950 号

联系人：乔文才

联系方式：18626104520

目标公司：克州百事德新能源开发有限公司

统一社会信用代码：9165300159283581X4

法定代表人：陈明军

住所：新疆克州阿图什市幸福街道群众路西 6 院扎帕尔库其综合大楼三层 17 号

联系人：乔文才

联系方式：18626104520

鉴于：

1. 目标公司系依据中国法律合法、有效设立和存续的有限责任公司，具有独立的法人主体资格，统一社会信用代码：9165300159283581X4，注册资本：人民币 5000 万元，注册地址：新疆克州阿图什市幸福街道群众路西 6 院扎帕尔库其综合大楼三层 17 号。目标公司投资建设和运营了百事德新能源克州阿图什一期20兆瓦光伏并网发电项目、百事德克州阿图什二期20兆瓦光伏并网发电项目。一期项目 2013 年 1 月 28 日取得一期核准批复，核准装机 20 兆瓦；二期项目 2014 年 11 月 7 日取得备案证，备案装机 20 兆瓦。一期项目 2013 年 9 月开工建设，2013 年 12 月 30 日投产发电，批复电价 1 元/千瓦时，项目已列入第六批电价补贴目录；二期项目 2014 年 11 月开工建设，2015 年 7 月 15 日投产发电该，批复电价 0.95 元/千瓦时，项目已列入第七批电价补贴目录；

2. 于本协议签署日，转让方持有目标公司 100%股权；

3. 转让方有意转让其持有的目标公司 100%股权，受让方亦有意受让该等股权；

4. 具有执业资格的中汇会计事务所(特殊普通合伙)已对目标公司进行财务审计，并出具《审计报告》；

5. 具有执业资格的北京中天华资产评估有限责任公司以 2020 年 12 月 31 日为审计评估基准日，已对目标公司的股东全部权益价值进行评估，并于 2021 年 5 月出具《中电投新疆能源化工集团阿克苏有限公司拟收购克州百事德新能源开发有限公司股权项目涉及克州百事德新能源开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

根据《公司法》、《民法典》等法律法规的规定，本着公平、公正的原则，经友好协商，受让方、转让方目标公司三方就本次股权转让有关事项达成如下协议：

第一节 通用条款

第一条 定义

除另有约定外，下列词语具有如下含义：

受让方	拟接收标的股权的一方/中电投新疆能源化工集团阿克苏有限公司
转让方	拟转让标的股权的一方/江西顺风光电投资有限公司
目标公司	克州百事德新能源开发有限公司
各方	受让方、转让方、目标公司的合称
双方	受让方和转让方的合称
一方	受让方、转让方、目标公司中的任何一方
标的股权	转让方持有的用于交付给受让方的股权（100%股权）
项目	目标公司持有的一期、二期光伏项目
本次股权转让	转让方向受让方转让其持有的股权
审计评估基准日	为对本次股权转让的股东权益进行审计及评估而确定的日期，基准日为2020年12月31日
《审计报告》	指具有资格的会计师事务所对财务状况进行审计后出具的《审计报告》
《评估报告》	指具有资格的评估有限公司出具的且已经国家电力投资集团有限公司备案的《资产评估报告》
本协议	受让方、转让方、目标公司就转让标的股权签署的协议
保密信息	指一方直接或间接知悉的另一方的商业秘密或采取了合理保密措施的其他信息、本协议（或根据本协议签署的任何协议或文件）及内容，以及其他与本次股权转让相关的尚未合法公开的信息
子公司	下属全资子公司、控股子公司
国有资产管理机构	根据法律法规规定，对股权转让事项具有审批权的国有资产监督管理机关或履行国有资产监督管理职能的单位
有权决策机构	根据法律法规、公司章程或内部管理制度相关规定，对股权转让事项具有决策权的权力机构，包括但不限于顺风国际清洁能源有限公司股东大会
交割日	标的股权完成工商变更登记之日
交割完成日	指本协议约定的交割条件全部成就之日
过渡期	自审计评估基准日2020年12月31日起，至股权交割完成日止的期间
期间损益	指自审计评估基准日起至交割完成日止期间的收入与费用的差额。
长期资产	指目标公司拥有的长期投资、固定资产、无形资产、在建工程、工程物资、存货、留抵税金以及其他长期资产
知识产权	指权利人就智力成果所依法享有的专有权利，包括但不限于商标专用权、专利权、专有技术、域名、著作权等权利
印章	目标公司的公章、合同章、财务专用章及生产经营中使用的电子印鉴、密钥、其他印鉴等
证照	目标公司的所有有效成立文件、资质/资格文件、许可证书或文件、财产权属凭证、各类政府批文等
档案资料	目标公司的档案资料，包括但不限于财务、劳动人事、生产、质量、市场销

	售、采购、工程建设、合同管理等方面的档案资料
法律法规	中国现行有效的法律、法规、规章或其他具有普遍法律约束力的规范性文件，包括其修改、修正、补充、解释或重新制定
权利负担	为确保、取得或实现限制一项资产或权利的使用、处置或转让的效果（或目的）而以任何方式设置的任何类型的抵押、质押、留置、担保权益、优先权、期权、所有权保留、信托安排或其他情形
权利限制	因国家机关或政府部门的强制措施、决定、裁定、判决等，或因转让方的违法行为或违约行为，或因合同、协议约定，导致不能行使或不能完整行使一项资产或权利的任何相关权利
税费	因本次股权转让而应向国家机关、政府部门或企事业单位缴纳的税金、附加税、附加费、行政规费、手续费等款项支出
损失	本协议所涉及的相关直接和间接的经济损失，包括但不限于财产贬值或损失、资金利息和费用、顾问费、律师费、审计费、评估费、差旅费、税金、规费
中国	本协议中仅指中国大陆地区，不含港澳台
日	自然日
工作日	除星期六、星期日及法定节假日以外的中国法定工作时间
元	人民币元

第二条 标的股权

参见本协议专用条款第一条约定。

第三条 对价及支付

参见本协议专用条款第二条约定。

第四条 交割

1. 股权交割

股权交割是指：标的股权全部变更至受让方名下，完成与本次股权转让相关的股权变更、董事、监事及高级管理人员变更、公司章程变更等工商变更登记（备案）手续并取得有管辖权的工商登记机关就本次股权转让核发的准予变更登记通知书及新营业执照。

各方应就本次股权转让涉及的工商变更等事宜给予必要配合并签署必须的法律文件。

2. 相关文件及营业执照印章移交

于交割日起 3 个工作日内，转让方应向受让方（或受让方指定人员）移交目标公司相关文件及印章，双方应制定移交方案并办理运营、安全、财务等工作交

接，转让方应向受让方移交的印章、证照、资产、档案资料（详见附件5《交接清册》），转让方与受让方应对移交的印章、证照、资产、档案等资料进行清点和查验。

受让方对上述事项确认无误并不持异议后，转让方与受让方在附件1所载的指定代理人应共同签署《资产、资料交接确认书》。

3. 以下条件全部成就之日，即为交割完成日：

(1) 已完成协议约定的股权交割事宜；

(2) 已共同签署附件1《资产、资料交接确认书》。

第五条 期间损益

1. 期间损益双方选择以下第1种方式享有或承担：

(1) 由受让方享有或承担；

(2) 由转让方享有或承担；

(3) 由受让方和转让方各自按交割完成日后的股权比例享有或承担。

2. 交割日后15个工作日内，由受让方聘请审计机构对目标公司进行专项审计，确定标的股权在过渡期内产生的损益、股东及关联方借款及利息，并出具专项《交割审计报告》，报告内容需经双方认可。如因受让方原因导致审计机构在交割日后15个工作日内不能出具专项审计报告，则转让方予以宽限10个工作日，宽限期后，受让方及目标公司不得以未出具审计报告为由，拒绝向转让方支付股东往来款，也不得以此为由拒绝履行第三方债务的清偿义务。

3. 各方确认，审计评估基准日及以前，目标公司的所有收益归转让方所有，发生的一切债务、法律和其他风险（包括但不限于经营、涉税、安全等）均由转让方承担，过渡期间目标公司与电站正常生产经营无关的收入和费用亦由转让方享有和承担。除特别约定以外，审计评估基准日以后（包括过渡期）目标公司的所有收益归受让方所有，股权交割日以后发生的一切债务、风险和法律责任均由受让方承担，转让方违反通用条款第六条造成的风险和债务除外。

第六条 过渡期管理

1. 过渡期内，转让方应保证转让方合法、有效地持续拥有标的股权，保证标的股权权属清晰，无权属纠纷或潜在争议，亦无权利负担或权利限制，但转让方在基准日审计中已披露的除外。

2. 过渡期内，转让方应确保管理目标公司及其资产，保证目标公司及其资

产不发生重大不利变化；同时，确保目标公司合法、有效存续，生产经营不出现重大不利变化，不存在降低持续盈利能力的情形。

3. 过渡期内，转让方应谨慎、勤勉、善意地行使对目标公司的股东权利；若有需要股东决策的事项，应经受让方事先书面同意或在过渡期专项审计中向审计机构及受让方披露。

4. 过渡期内，转让方应确保并督促目标公司的董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉、审慎地履行职务，维护利益。

5. 过渡期内，转让方应确保目标公司只能从事电站正常生产经营事项，不能发生下列情形（不限于），但经受让方事先书面同意或过渡期专项审计确认的除外：

(1) 改变和调整其在本协议签署日前既有的经营模式、产品或服务的品种结构，对现有业务做出实质性变更，或暂停（或终止）现有主要业务；

(2) 增加或减少注册资本，或调整股权结构，或安排（或实施）公司解散或重组；

(3) 发行债券、认购股权或设定其他可转换为股权的权利，或同意第三方收购目标公司股权；

(4) 进行利润分配或其他财产分配，或者通过分配利润或其他财产分配的决议；

(5) 为第三方（包括其股东或关联方）提供资金、资产或担保；

(6) 任免董事、监事、高级管理人员或核心技术人员；

(7) 修订公司章程；

(8) 增加员工，调整员工薪酬福利或做出调整安排；

(9) 从事任何可能导致其现有许可、资质发生变更或无效、失效、被撤销的行为；

（10）处置目标公司或其子公司的知识产权，或在知识产权上设置权利负担或出现权利限制，或出现任何对知识产权的价值、合法性、有效性或权利完整性造成（或可能造成）不利影响的情形；

（11）出现其他任何对标的股权的价值、合法性、有效性或权利完整性造成（或可能造成）不利影响的情形，或出现其他任何对目标公司或目标公司的资产、生产经营、持续盈利能力造成（或可能造成）不利影响的情形；

第七条 董事、监事和高级管理人员

参见本协议专用条款第六条约定。

第八条 转让方声明、承诺及保证

1. 转让方向受让方声明、承诺及保证如下：

(1) 转让方为依法设立并有效存续的独立企业法人，拥有完全权利能力及行为能力订立本协议，并按本协议行使权利及履行义务。

(2) 除本协议通用条款第十五条所列事项外，转让方就本次股权转让及本协议已履行全部必要的程序并取得全部授权，本协议生效后即可对转让方构成有效的和有约束性的义务。

(3) 为本次股权转让，转让方向受让方或受让方聘请的中介机构提供的信息、资料和文件均真实、准确、完整、及时、有效，所提供的信息、资料和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(4) 转让方持有/管理的标的股权为合法取得和持有的自有财产，具有合法、完整的权利，其持有的标的股权权属清晰，无纠纷或潜在争议，不存在代持或委托持有情形，除已向受让方披露的事项外，不存在任何权利负担或权利限制。

(5) 转让方及其委派的董事、监事及高级管理人员或目标公司的董事、监事及高级管理人员与目标公司之间不存在任何侵害（或可能侵害）目标公司利益的交易或合同、协议。

(6) 本协议签署后，转让方及其委派的目标公司董事、监事及高级管理人员均不做出任何造成（或可能造成）目标公司承担经济损失、商誉或信用贬损等不利后果的行为，亦不发表造成（或可能造成）上述后果的言论。

2. 转让方就目标公司截至基准日的相关情况向受让方声明、承诺及保证如下：

(1) 转让方或目标公司的债权人或其他权利相关方已同意本次股转。

(2) 本协议的签署和履行不会违反目标公司现行有效的组织性文件，或违反中国法律法规，或违反目标公司签署的合同或协议，或导致目标公司已签署的协议或合同的对方可以主张解除其义务或获得其他权利主张。

(3) 目标公司是依法成立并有效存续的有限责任公司，注册资本中有 175 万元尚未实缴完成，受让方可在交割完成日后自行缴足。除已披露情况外，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反股东义务及责任的行为，不存在任何导致或

可能导致目标公司解散、清算或破产的情形。

(4) 目标公司历次股权变动真实、合法，不存在现实或潜在的股权争议或纠纷。

(5) 目标公司已合法、有效地取得和拥有经营业务所需必要的批准、授权、许可或资质，不存在任何可能导致上述批准、授权、许可或资质失效的情形。

(6) 目标公司各项财产权属清晰，均处于良好的运作及操作状态，足以满足目标公司目前开展业务的需要，且不存在未向受让方披露的抵押、质押等任何权利负担或权利限制。

(7) 目标公司不存在重大违法违规行为及未向受让方披露的或有风险，包括但不限于因交割完成日之前的事由或原因而被任何政府机关或主管单位的行政处罚，或任何其他方因交割完成日之前的事由或原因而向目标公司索赔或主张权利等事项。

(8) 目标公司的商标、专利、专有技术、域名、著作权、软件和其他知识产权均由目标公司合法所有或已取得合法有效的授权，不存在侵犯他人合法权益的情形。除已向受让方披露外的情形外，目标公司拥有的知识产权没有设置任何权利负担，亦无任何权利限制。

(9) 除已披露的事项外，目标公司没有违反中国现行法律法规，没有受到任何对其生产经营有重大不利影响的行政处罚决定或法院或仲裁机构的判决、裁定，没有可能导致诉讼、仲裁、行政处罚、索赔事项或潜在风险。

（10）目标公司不存在劳动用工方面的重大违法行为。

（11）目标公司执行的税种和税率符合法律法规的规定，按时足额缴纳或代扣代缴各项税款（已披露的除外），不存在任何违反税务法律法规的情形，与税务主管机关亦不存在或潜在任何争议或纠纷。

（12）目标公司享受的税收优惠、政府奖励、政府扶持政策和财政补贴均合法有效，不存在任何税收优惠提前失效或终止、补缴税款或被要求返还政府奖励、政策扶持资金、财政补贴或因此承担任何法律责任的情况或风险。

（13）目标公司作为协议一方的任何协议、合同和法律文件均合法有效。除已披露的情形外，目标公司及相对方已依照法律和合同适当履行了其作为协议一方的协议、合同和法律文件项下的义务，不存在会导致重大不利影响的违约行为。

3. 截至审计评估基准日，目标公司的负债情况详见附件 2《债务清单》，目标公司已经签订尚未履行完毕的合同详见附件 5F《合同移交清单》，目标公司债权情况详见附件 3《债权清单》。

4. 转让方承诺，除上述情况外，目标公司不存在未披露给受让方的其他债务、或有负债（包括但不限于未决诉讼、应付款项、或有诉讼、仲裁、行政处罚、第三方权利要求、担保、税务负担等）及未履行完毕合同情况。

5. 上述每一项声明、承诺或保证应被视为单独的声明、承诺或保证（除非本协议另有明确的相反规定），而且前述每一项声明、承诺或保证不应因参照或援引任何其它陈述和保证条款或本协议的任何其它条款而受到限制或制约。上述任何及所有声明、承诺和保证，除另有约定外，应被视为于交割完成日被重申（如适用）。

6. 若转让方违反本协议项下承诺、保证或其声明不真实，则转让方将承担全部责任和费用，并赔偿受让方遭受的损失。

7. 若受让方根据本协议向转让方提起索赔，转让方均不以受让方已经知悉或应该知悉任何引起该项索赔发生的情况及有关资料，作为其对有关索赔的抗辩，但另有约定的除外。

8. 转让方保证在股权交割后一年内或与受让方另行约定的其他期限内完成项目所涉及的土地不动产权证书办理工作，办理过程所需费用由转让方承担（但基准日审计报告及过渡期专项审计报告中已计提的除外），否则受让方及项目公司有权从应支付转让方、关联公司的款项中予以扣除，若剩余款项不足扣除，则转让方应承担差额部分。

第九条 受让方声明、承诺及保证：

1. 受让方为依法设立并有效存续的公司法人，拥有完全权利能力及行为能力，并按本协议行使权利及履行义务。

2. 受让方按本协议约定受让标的股权不存在任何法律障碍。

3. 受让方具备支付标的股权对价的能力，并将按约定支付标的股权对价。

4. 受让方用于支付标的股权对价的款项为其合法资产，且有充足资金及时支付本协议所述的全部款项。

5. 受让方督促目标公司在交割日后按照本协议的约定及时向转让方支付股东往来款项。

6. 受让方保证，积极办理本次股权转让所涉相关审批、登记（或备案）等相关手续，受让方及目标公司将积极配合转让方办理土地不动产权证书等相关事宜。

7. 受让方承诺将本着诚实信用的原则遵守和履行本协议有关交接及过渡期安排的相应义务和职责。

8. 若受让方违反本协议项下承诺、保证或其声明不真实，则受让方将承担全部责任和费用，并赔偿转让方遭受的损失。

9. 若转让方根据本协议向受让方提起索赔，受让方均不以转让方已经知悉或应该知悉任何引起该项索赔发生的情况及有关资料，作为其对有关索赔的抗辩，但另有约定的除外。

第十条 特别事项

1. 员工安置

参见本协议专用条款第七条约定。

2. 债权债务处理

参见本协议专用条款第七条约定。

第十一条 保密

1. 各方同意，在本协议签署后，任何一方不得为履行本协议以外的目的使用保密信息，不得向任何第三方（任何一方因本次股权转让而需要了解保密信息的董事、监事、管理人员、中介机构及其经办人员除外）或公众披露或提供任何保密信息，但法律法规的规定要求披露除外。为满足转让方及其股东履行上市公司信息披露义务的需要，受让方应及时配合提供并督促及时提供必要的信息、资料、文件等。

2. 各方在对外公开本次股权转让事宜时，采用经协商的统一口径，保证各方的商誉不受损害，未经其他方同意，任何一方不得擅自对外发表有关本次股权转让的言论、文字。

3. 任何一方在下述情形下可披露保密信息，但是应该在信息披露之前 3 个工作日内以书面形式通知对方：

(1) 该等披露是由于法律的要求或为任何司法程序之目的；

(2) 该等披露是应有关监管机构或对其拥有管辖权的政府机关之要求；

(3) 在严格保密基础上，向合法需要知悉该等信息且同意接受有关本款限制

的专业顾问、律师、审计师或其关联公司披露该等信息；

(4) 一方就披露事宜已事先取得另一方的书面同意。

4. 本协议终止或解除后，保密条款仍然有效。

第十二条 不可抗力

1. 不可抗力，指各方在本协议签署时不可预见、不可避免、不能控制且发生在本协议签署之日后，并直接导致任何一方无法部分或全部履行本协议的任何事件，包括但不限于洪水、塌方、地震、台风等自然灾害，或非一方故意（或过失）行为引起的火灾、爆炸等意外事故，或瘟疫（包含新冠肺炎）、战争、暴动、骚乱、罢工、戒严等意外事件，或法律法规发生造成本次股权转让无法实际完成的实质性变化。

2. 任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的延迟履行或不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，以减少因不可抗力造成的损失。

3. 遇不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后 15 日内，向另一方提交延迟履行或不能履行本协议义务的理由的报告。

第十三条 税费

1. 各方因签署或履行本协议而应缴纳的有关税费，由各方各自依法承担；并由法定的纳税义务人或代扣代缴义务人缴纳。

2. 各方因签署或履行本协议而发生的中介机构服务费、差旅费等其他费用，由各方各自承担。

第十四条 违约责任

1. 任何一方违反本协议的任何条款，即构成违约；任何一方违约，均应按本协议约定承担违约责任（包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行等）。若违约金不足以弥补因违约方违约而给另一方造成的实际损失，则另一方有权要求违约方继续赔偿相关损失，包括但不限于律师费等追索债权而支出的费用。

3. 任何一方违约，其在本协议项下的责任不因本次股权转让的交割事项的完成、对价的付清或本协议的解除而解除。

4. 就转让方违约事项，受让方有权在从应支付给转让方及关联方的款项中扣取转让方应向受让方承担的违约金或赔偿，并在扣取该等款项后及时书面通知

转让方，若有异议，需在 10 日内以书面形式提出，逾期视为对扣款无异议，且就该事项不重复扣取。

第十五条 协议生效

1. 本协议经各方盖章及法定代表人或授权代表签字之日成立，于以下条件全部成就后即生效：

(1) 本次股权转让已经受让方的有权决策机构批准；

(2) 本次股权转让已经转让方的有权决策机构批准，包括但不限于履行香港联合交易所有限公司证券上市规则项下的公告、通函和股东批准义务；

(3) 本次股权转让已经国家电投集团新疆化工能源有限责任公司批准。

2. 本协议签署后，双方应积极履行相关报批义务，促使本协议尽快生效。

第十六条 协议的变更和解除

1. 本协议的变更或补充，须经各方协商一致，并达成书面变更或补充协议。在变更或补充协议达成以前，仍按本协议执行。

2. 除本协议另有约定外，本协议可依如下规定终止或解除：

(1) 出现本协议约定的不可抗力情形致使本协议无法履行的，各方可协商解除本协议；

(2) 一方因破产、解散、被依法撤销等原因丧失履约能力致使本协议目的无法实现，另一方有权单方解除本协议；

(3) 因本协议一方实质性违约导致本协议无法履行或无法实现本协议的合同目的，守约方有权解除本协议。

3. 本协议终止后，违约条款、争议解决条款、保密条款以及法律规定有效的其他条款继续有效。

第十七条 适用法律和争议的解决

1. 本协议适用中国法律，并按中国法律解释。

2. 因诉讼或仲裁而产生的通知、送达事项，按本协议通用条款第十八条约定执行。

3. 在争议解决期间，本协议中未涉及争议部分的条款仍须履行。

第十八条 通知和送达

1. 通知

任何一方向其他方发出的通知、信函等文件（统称“通知”），应用中文书

写，并以专人递送、挂号信或特快专递等方式发至对方在本协议约定的地址。

受让方：中电投新疆能源化工集团阿克苏有限公司

通讯地址：新疆阿克苏市南大街信合大厦 B 座 18 楼

联 系 人：刘佳

联系电话：15739771625

邮　　箱：634673332@qq.com

转让方：江西顺风光电投资有限公司

通讯地址：江苏省无锡市新吴区新华路 12 号创业大厦

联系人：乔文才

联系电话：18626104520

邮箱：wencai.qiao@sf-ce.com

目标公司：克州百事德新能源开发有限公司

目标公司 100%股权工商转让登记至受让方以前，通知方式同转让方工商转让登记至受让方以后，通知方式同受让方。

2. 送达

以专人递送发出的通知，专人递送当日即视为送达（应有送达的第三方证据）；以挂号信发出的通知，以邮戳标明的投递日期视为通知送达日期；以特快专递发出的通知，应由具有专递服务资质的特快专递服务机构投递，以特快专递服务机构回执上标注的日期视为通知送达日期。

3. 任何一方变更地址或联系人，应按照以上方式及时向其他方发出通知，其他方在收到上述变更通知前，按本协议约定地址送达的通知应视为已送达。

第二节 专用条款

第一条 标的股权

1. 双方同意，本次股权转让的标的股权为转让方持有的目标公司 100%股权。

2. 转让方同意根据本协议约定将转让方持有的目标公司 100%股权转让给受让方，受让方同意根据本协议约定受让该等股权。

第二条 交易对价及支付

1. 股权对价

（1）基于目标公司于审计评估基准日的全部股东权益价值的上述评估值，双方同意，标的股权（100%股权）的转让对价为 90,740,000 元（大写：人民币玖仟零柒拾肆万元整），即受让方应就本次股权转让向转让方支付的股权转让对价为 90,740,000 元（大写：人民币玖仟零柒拾肆万元整）。

（2）计入交易总价的目标公司应收未收电价补贴款暂按审计评估基准日第三方审计确认的目标公司财务账面预估挂账金额计算（并已经据此金额考虑截至基准日该债权折现对股权对价的影响）；如因国家政策及相关因素发生调减，则按照调减后的实际金额确认，由此减少的应收未收电价补贴款和相关税费由转让方承担，受让方和目标公司有权从应支付给转让方及关联方的款项中扣除。

2. 股权转让对价的支付

双方同意，本次股权转让对价按以下方式支付：

（1）第一笔股权转让对价款：标的股权（目标公司 100%股权）完成工商变更登记后 15 个工作日内，受让方向本协议专用条款第二条第 4 款列明的转让方账户电汇支付本次股权转让对价款的 60%，即人民币 54,444,000 元（人民币大写伍仟肆佰肆拾肆万肆仟元整）。转让方收到该款后，必须按照本协议约定积极履行完成股权交割等义务。

（2）第二笔股权转让对价款：转让方完成向受让方移交标的公司投资建设运营项目工程档案（包括但不限于项目核准或备案、土地等前置审批文件、各类验收签证批文等证明项目合法合规性原始文件或复制件，具体以附件 5《交接清册》所列为准），由附件 1 所载的代理人签署《资产、资料交接确认书》后 15 个工作日内，受让方向本协议专用条款第二条第 4 款列明的转让方指定的收款账户电汇支付第二笔股权转让对价款，第二笔股权转让对价款按照股权对价

的33%暂扣办理本项目土地不动产权证所需费用100万元（大写：壹佰万元整）后的金额确定，即人民币28,944,200元（人民币大写贰仟捌佰玖拾肆万肆仟贰佰元整）。暂扣费用，待土地不动产权证书办理完成并移交给受让方后10个工作日内由受让方支付给转让方。

（3）第三笔股权转让对价款：标的股权（目标公司100%股权）完成工商变更登记满一年后的10个工作日内，受让方向本协议专用条款第二条第4款列明的转让方账户电汇支付本次股权转让对价款的7%，即人民币6,351,800元（人民币大写陆佰叁拾伍万壹仟捌佰整）。

（4）每笔款项支付前，转让方提供有效的等额财务收据。

3.目标公司应付转让方及关联方款项的支付

截至审计评估基准日，目标公司应付股东往来款合计金额人民币23,352,201.63元（人民币大写贰仟叁佰叁拾伍万贰仟贰佰零壹元陆角叁分）。

经各方协商，按照如下比例及进度进行支付：

(1) 第一笔股东往来款：交割完成日后的15个工作日内，目标公司按照基准日目标公司尚欠转让方股东往来款的60%向本协议专用条款第二条第4款列明的转让方收款账户电汇支付，即支付人民币 14,011,320.98 元（人民币大写壹仟肆佰零壹万壹仟叁佰贰拾元玖角捌份）。

（2）第二笔股东往来款：待转让方按资产清单（附件 4）将资产全部移交完毕后，且专项《交割审计报告》出具后15个工作日内，目标公司按照过渡期审计报告列明的至股权交割完成日债务余额减上述60%已付款14,011,320.98元后的剩余款项向本协议专用条款第二条第4款列明的转让方收款账户电汇支付。

（3）受让方应督促及确保目标公司按照本协议之约定向转让方支付股东往来款。

（4）每笔款项支付前，转让方提供有效的等额财务收据。

4. 转让方指定收取本次股权转让对价及本协议项下其他款项的银行账户信息如下：

账户名称：江西顺风光电投资有限公司

开户银行：招商银行上海花木支行

银行账号：121912140410507

受让方及目标公司按照本协议约定电汇支付款项至上述账户，视为向转让

方履行了对应相等金额的支付义务。

如转让方因业务调整需要，向受让方正式发函请求变更收款账户，受让方应予以支持。受让方一经向转让方指定的账户付款，即视为履行了相应的付款义务。因转让方变更账户导致的相关风险，由转让方自行承担。

第三条 交割

1. 交割日

标的股权完成工商变更登记之日为交割日。

2. 股权交割

股权交割前转让方向受让方提供目标公司提前归还融资租赁本息和终止融资租赁合同不承担违约责任和损失补偿的补充协议或承诺及中远海运租赁有限公司同意此次股权转让的书面文件。本协议生效后 10 个工作日内，转让方应将标的股权（100%股权）全部变更至受让方名下，并保证完成相关的工商变更登记（备案）手续，受让方应按转让方要求配合提供相关文件。如由于转让方及其关联方股东会审批、目标公司股权解质押造成股权交割在上述期限基础上延迟 10 个工作日以内的，受让方同意豁免转让方责任。

3. 相关文件及印章移交

交割日起 3 个工作日内，转让方应向受让方（或受让方指定人员）移交目标公司相关文件及印章，双方应制定移交方案并办理运营、安全、财务等工作交接，转让方向受让方移交的印章、证照、资产档案资料（详见附件 5《交接清册》），转让方与受让方应对移交的印章、证照、资产、档案资料进行清点和查验。受让方对上述事项确认无误并不持异议且积极对接移交事宜，转让方与受让方在附件 1 所载的代理人应共同签署附件 1《资产、资料交接确认书》，签署当日为交割完成日。

第四条 股权质押

标的股权存在质押，本协议生效后，标的股权质权人应及时解除质押手续，以确保股权交割。具体约定详见受让方、转让方、目标公司与质权人另行签署的协议。

第五条 期间损益

期间损益双方选择以下第 1 种方式享有或承担：

(1) 由受让方享有或承担；

(2) 由转让方享有或承担；

(3) 由股东各方按交割后的股权比例享有或承担。

第六条 董事、监事及高级管理人员

本目标公司为转让方全资子公司，转让方应当配合受让方完成目标公司的章程修订，转让方在办理工商变更登记前受让方提供委派执行董事、监事、高级管理人员名单。

第七条 标的股权所涉及的债权债务和其他特别约定

1. 员工安置

所有与目标公司已签订劳动合同的人员，双方协商采用下列方式安置人员：

(1) 签订本协议前，转让方应向受让方提供目标公司用工情况，包括但不限于：员工名册、薪酬发放、社保缴纳、劳动合同、劳务派遣等用工协议及其他资料。

(2) 转让方承诺，交割日前目标公司已足额支付了全部员工的薪酬或劳务费，并且依法足额缴纳了“五险一金”等社会保障费用，并为此承担责任。

(3) 转让方另行安置。

目标公司员工安置由转让方负责。截至交割完成日，转让方保证目标公司已经解除或终止了任何目标公司作为任何形式的用人单位或用工单位或雇主的劳动、劳务或雇佣关系；除交割完成日之后受让方新建立的劳动关系外，任何与目标公司有关的劳动、劳务或雇佣关系的主张均由转让方负责解决并承担全部费用与责任，受让方有权从应支付转让方的款项中扣除。

2. 目标公司债务处理

(1) 融资债务：对用于目标公司基建投资、生产经营的融资贷款形成的融资债务余额，已经由审计评估基准日第三方财务审计确认和受让方认定，受让方同意，在目标公司交割完成后不再继续使用目标公司现有融资，因此将提前清偿现有融资机构债务，具体清偿方案及融资机构配合解除标的股权质押等相关事宜，各方将与融资机构另行签署协议约定；

(2) 股东往来款债务：如果有转让方关联方借款给目标公司并正在履约的债务，由转让方在过渡期内进行调整，最终形成目标公司对转让方的一笔应付债务（即“股东往来款”），受让方应督促并确保目标公司按照本协议专用条款第二条第 3 款的约定向转让方支付。

(3) 除上述融资债务、股东往来款债务以外，审计报告披露的目标公司基建、投资、生产经营中形成的其他债务，作为股权交割后目标公司继续承担的债务（以下简称“第三方债务”），在交割及过渡期专项审计完成后 2 个月内，受让方应促使目标公司按照审计结果偿还（过渡期间已偿付完毕的除外）。如因受让方和/或目标公司原因超期未支付第三方债务，则转让方不承担由此产生的违约责任。

综合以上条款，审计评估基准日受让方认定的债务及账面余额详见本协议附件 2《负债清单》。

3. 目标公司债权处理

（1）截至审计评估基准日，目标公司应收账款（含应收未收电价补贴款）和其他应收款项、预付账款等债权归目标公司所有，转让方负责将目标公司应收账款（不含应收未收电价补贴款）和其他应收款项（不包含附件 3 所列合同项下的预付款及预缴税款、融资保证金等正常存续债权）全部清理回收完毕，所收回的款项归目标公司所有；转让方负责清收的目标公司债权（如有）到目标公司首笔股东往来款付款日未能清收完毕的，目标公司有权从应付支付给转让方的股东往来款中暂扣，直至该债权清收完毕后予以支付给转让方。转让方清收债权过程中，目标公司及受让方应提供必要协助，否则将无权暂扣应付转让方的任何款项。

（2）股东占用款：在支付股权对价款前，转让方及其关联公司应归还占用目标公司的全部款项和实物资产（如有）。

（3）如果目标公司账面及尽职调查反映出转让方和关联方既有借款给目标公司、也有借用目标公司款项，在支付第一笔股权对价款之前，由转让方负责对冲处置或采取其他方式处置完毕，并提供合法合规的合同协议和票据进行账务处理。

（4）综合以上条款，审计评估基准日受让方认定的目标公司债权及账面余额详见本附件 3《债权清单》。

4. 消缺事项的处理

(1) 双方确认，受让方已委托专业的第三方机构进行尽调，并已根据尽调结果知悉工程类消缺事项，转让方与受让方在确定股权转让对价时已充分考虑工程类消缺事项整改费用，并已在股权转让对价中一次性作价扣除，作为工程类消缺事项买断费用，即目标公司的所有工程类消缺事项的消缺义务、责任、风险均为目标公司承担。

（2）根据审计评估基准日前的相关法律、法规及政策，目标公司所持有光伏发电项目在立项、核准（备案）、建设、验收、运营（截至交割日）等全流程中如果存在违规需要补办批文发生费用、受到处罚或违反合同约定承担赔偿、违约责任，给目标公司造成经济损失的，由转让方全部承担，受让方和目标公司有权从应支付给转让方及关联方的款项中扣除。转让方办理土地不动产权证过程中，在不损害目标公司权益的情况下，由目标公司和受让方提供必要的协助（包括但不限于在相关文件上盖章及签署相关合同）。

5.“遗漏债务”和“或有债务”

“遗漏债务”是指于股权交割日前目标公司已经依法产生但未计入审计评估基准日和过渡期负债的债务和其他义务。

遗漏债务由转让方承担（过渡期间，与目标公司生产经营有关，由此在过渡期形成的债务和或有债务除外）。如果目标公司实际全部或部分支付了上述“遗漏债务”，转让方承诺按照目标公司实际支付金额在目标公司实际支付之日起30 个工作日内另行给予目标公司全额补偿，，受让方和目标公司有权从应支付给转让方及关联方的款项中扣除。

“或有债务”指目标公司在审计评估基准日和过渡期业已存在的债务在审计评估基准日和过渡期后转换为事实债务的金额。

（1）指目标公司因股权交割日前的项目开发、项目建设、项目运营以及其他公司经营事项，根据当时有效的法律法规和政策，导致目标公司在基准日后被要求缴纳土地使用税、印花税、增值税、企业所得税、其他费用等各项税、费、滞纳金，或被处以罚款的，目标公司在收到税务或相关部门通知后第一时间书面告知转让方；双方共同协调税务或相关部门后，转让方承诺按税务或相关部门提出的缴纳或补缴要求，在税务或相关部门规定的时限内，将等额资金支付给目标公司，由目标公司向税务或相关部门缴纳或补缴；，受让方和目标公司有权从应支付给转让方及关联方的款项中扣除。转让方应同时积极采取其他必要措施，消除前述事项对目标公司造成的其他不利影响。如或有债务审计评估基准日和过渡期审计报告中已经作为债务计提，则在计提额度范围内，由目标公司予以支付，超出部分，由转让方承担，按前述方式予以扣除。

（2）除已披露的债务外，如存在目标公司因股权交割日前生产经营活动产生的应披露未披露（或未如实披露）的其他债务、对外担保、权利瑕疵、权利

限制、经济纠纷、未决诉讼等或有负债，转让方应负责积极妥善处置，不得给目标公司或受让方造成损失或其他不利影响；给目标公司或受让方造成损失或其他不利影响的，由转让方负责赔偿和补偿，如转让方未能赔偿或补偿的，，受让方和目标公司有权从应支付给转让方及关联方的款项中扣除。

5. 其他事项

(1)在股权交割前，如果目标公司存在与其他单位共用设备设施或租用设备设施等情形，转让方应明晰目标公司与其他单位共用设备设施的产权界定、租赁和运维费用等相关事项，并提交相关的合同协议（如有）。

(2)转让方应协助目标公司完成并购调度协议、购售电合同的续签工作（如仍在有效期内，无需续签），并将上述协议合同文本移交给受让方。

(3)除本协议另有约定外，本次股权交割行为所对应的交割财产包括目标公司的全部电站资产、享有的升压站与送出线路资产及其他资产，详见本协议“附件 4《审计评估基准日资产清单》”。转让方和目标公司应保证交割资产的完整；如果清查交接资产时发现有资产缺失，由转让方承担补齐责任，受让方有权根据资产账面净额从支付给转让方及关联方款项中扣除。

(4)对于交割完成日后涉及正常生产经营未履行完毕的费用开支合同协议见附件 5F，其中对于附件中列明受让方决定不再延续和终止的合同协议，由转让方在交割完成日前予以处理完毕，目标公司承担截至终止日的正常的费用开支，转让方承担不再延续和终止的违约责任（如有）。

(5)如果股权交割前形成的各类法律纠纷影响或涉及到目标公司的，转让方应向受让方提交书面澄清和说明；如果使目标公司承担基准日审计报告所载债务金额以外的其他费用的，由转让方全部承担，，受让方和目标公司有权从应支付给转让方及关联方的款项中扣除。

(6)鉴于目标公司项目可能存在的至审计评估基准日的未申报缴纳土地使用税和房产税，如果当地税务部门要求补缴，补缴金额超过审计评估基准日已经计提的税金及滞纳金总额的，由转让方承担，受让方和目标公司有权从应支付给转让方及关联方的款项中扣除。

第八条 违约责任

1. 本协议生效后，若因转让方原因导致发生如下事宜，转让方应承担相应违约责任：

（1）转让方未按期办理或不办理本协议项下目标公司工商变更登记，除本协议另有约定外，每逾期一日转让方应按股权转让对价款总额的万分之二向受让方支付违约金；因以上情形导致受让方无法如期取得股东资格的，经催告后转让方在 7 个工作日内未履行义务的，受让方有权解除协议，并要求转让方在协议解除后 7 个工作日内返还已付款项（如有）且按股权转让对价款总额的 1%另行支付违约金；本款约定的违约金不重复计算。受让方同步在上述期限内将已接收的目标公司所有文件、印章、资产等（如有）归还转让方。但由于受让方不配合导致转让方未按期办理或不办理本协议项下目标公司工商变更登记义务的，转让方不承担前述违约责任。

（2）转让方逾期履行除目标公司工商变更登记之外的其他交割义务，则每日转让方应按股权转让对价款总额的万分之二向受让方支付违约金，逾期时间达到或超过 30 日，则受让方有权解除本协议，并要求转让方在协议解除后 7 个工作日内返还已付款项（如有），且转让方按股权转让对价款总额的 1%支付违约金；受让方同步在上述期限内将已接收的目标公司所有文件、印章、资产、标的股权等归还转让方。

（3）转让方不履行及/或未按协议约定履行本协议项下除交割以外的其他义务，则受让方有权要求转让方赔偿实际损失。

（4）转让方在本协议或与本协议有关的文件中作出的声明、承诺及保证或提交的有关文件、资料或信息不真实、不完整或有重大遗漏，应赔偿受让方因此遭致的实际损失；目标公司工商变更登记之前，若以上事项导致受让方不能实现本协议的合同目的（包括但不限于受让方不能取得标的股权、不能持续正常经营），则受让方有权选择解除本协议并要求转让方在协议解除后 7 个工作日内返还已付款项（如有），且转让方应以实际收到的股权转让款为基数，按年利率 4.9%支付资金占用费，受让方同步在上述期限内将已接收的目标公司所有文件、印章、资产、标的股权等（如有）归还转让方。

（5）因转让方违反本协议约定作为或不作为而导致受让方不能取得的标的股权，或取得标的股权无效、可撤销或不完整，则受让方有权解除本协议并要求转让方另行按股权转让对价款总额的 1%支付违约金。

（6）就转让方违约情形涉及之违约金及赔偿，受让方或目标公司有权从应支付转让方及关联方的价款中予以相应扣除，并在扣除该等款项后及时书面通

知转让方，转让方若有异议，需在 10 日内以书面形式提出，逾期视为对扣款无异议。若约定的违约金不足赔偿受让方因此受到实际损失的，受让方有权要求转让方承担补充赔偿责任。

2. 本协议生效后，若发生如下事宜，受让方及目标公司应承担相应违约责任：

（1）转让方在完成审批及标的股权解质押后应及时通知受让方配合办理股权转让工商变更登记。如受让方在收到书面通知后不配合履行义务的，则每逾期一日受让方应按股权转让对价款总额的万分之二向转让方支付违约金。如受让方在收到书面通知后 7 个工作日仍未履行配合义务完成工商变更登记的，转让方有权解除协议，并在 7 个工作日内返还已收款项；受让方按股权转让对价款总额的 1%支付违约金，并同步在上述期限内将已接收的目标公司所有文件、印章、资产等（如有）归还转让方。双方确认，本款约定的违约金不重复计算。

（2）受让方或目标公司逾期履行支付义务，则每日应按逾期未付款总额的万分之二向转让方支付违约金，逾期时间达到或超过 30 日，则转让方有权解除本协议，受让方应按股权转让对价款总额的 1%支付违约金，受让方协议解除后 7 个工作日内将已接收的目标公司所有文件、印章、资产、标的股权等归还转让方；转让方同步在上述期限内返还扣除违约金后的已付款项余额，如不足以扣除，则在解除后 7 个工作日内由受让方补足。但由于转让方违反本合同约定义务导致受让方未履行付款义务的，受让方不承担逾期履行支付义务的违约责任。

（3）受让方在本协议或与本协议有关的文件中作出的声明、承诺及保证或提交的有关文件、资料或信息不真实、不完整或有重大遗漏，应赔偿转让方因此遭致的损失。

（4）受让方不履行及/或未按协议约定履行本协议项下除交割以外的其他义务，则转让方有权要求受让方赔偿损失。

第九条 争议解决

因本协议引起的争议，各方协商解决，协商不成，按如下第（2）种方式解决：

(1) 向受让方住所地有管辖权的人民法院起诉；

(2) 向项目公司所在地有管辖权的人民法院起诉。

(3) 向/仲裁委员会申请仲裁。

第十条 条款适用顺序

本协议由专用条款和通用条款及协议附件组成，互相解释，互为说明。约定不一致的，优先适用专用条款；专用条款未约定的，适用通用条款和协议附件。

第十一条 其他

1. 本协议附件为本协议之不可分割的部分，应视为一个整体文本进行解释，本协议附件如下：

附件 1：《资产、资料交接确认书》；

附件 2：《负债清单》；

附件 3：《债权清单》；

附件 4：《审计评估基准日资产清单》；

附件 5：《交接清册》；

附件 5A：《股转登记日交接资料清单》；

附件 5B：《光伏项目资料移交清单-开发手续文件》；

附件 5C：《光伏项目资料移交清单-工程资料》；

附件 5D：《光伏项目资料移交清单-运维资料》；

附件 5E：《财务档案资料清单》；

附件 5F：《合同移交清单》。

2. 本协议未尽事宜，各方经过协商可签署补充协议。

3. 不行使或推迟行使本协议项下的任何权利或救济不构成对本协议项下的任何权利或救济的放弃。单独或部分行使本协议项下的任何权利或救济不影响该等权利或救济或任何其他权利或救济的进一步行使。

4. 如本协议的任何规定全部或部分无效，本协议其他条款的有效性不得因此受到影响。在此情况下，各方应在可能范围内以符合本协议精神和宗旨的有效条款取代该无效条款。

5. 本协议一式陆份，受让方、转让方及目标公司各执二份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文，下接签署页。）

本页无正文，仅为《股权转让协议》签署页。

受让方：中电投新疆能源化工集团阿克苏有限公司（印章）

法定代表人或授权代表人

签署：_____

2021 年 8月13日

转让方：江西顺风光电投资有限公司（印章）

法定代表人或授权代表人

签署：_____

2021 年 8月13日

目标公司：克州百事德新能源开发有限公司（印章）

法定代表人或授权代表人

签署：_____

2021 年 8月13日

附件1：资产、资料交接确认书

鉴于2021年【　】月【　】日江西顺风光电投资有限公司（“江西顺风”）、中电投新疆能源化工集团阿克苏有限公司（“中电投阿克苏公司”）与克州百事德新能源开发有限公司（“目标公司”）共同签署了《克州百事德新能源开发有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”）。除非另有所定义，本确认书中所用定义与协议之中定义含义相同。

江西顺风指定【乔文才】，身份证号【340823198401202539】作为代理人，全权负责目标公司一切资料、资产交接工作。

中电投阿克苏公司指定【屈继林】，身份证号【652901198701171437】作为代理人，全权负责目标公司资料、资产交接工作。

根据协议的约定，江西顺风及中电投阿克苏公司共同确认如下事项：

截至本交接确认书签署之日，双方已完成协议约定的目标公司资产、资料交付、接收。

江西顺风代表签字：

中电投阿克苏公司代表签字：

时间：　　年　　月　　日

附件2：克州百事德新能源开发有限公司债务清单

截至日期：2020年12月31日

单位：元

序号	名称	报表列示债务金额	暂估待抵扣进项税	含暂估待抵扣进项税后债务金额	款项性质	核算科目	备注
1	克州金盾保安押运有限责任公司	60,000.00		60,000.00	保安费	应付账款	
2	新疆阿图什通程建设有限责任公司	9,830.37		9,830.37	安装建设费	应付账款	
3	旻投电力发展有限公司	1,703,893.52	6,481.49	1,710,375.01	运维费	应付账款	
4	甘肃省安装建设集团公司	70,000.00		70,000.00	预防性试验费	应付账款	
6	阿图什市国土资源局	1,963,696.00		1,963,696.00	土地使用权费及权属调查费	应付账款	
7	国家税务总局阿图什市税务局	2,332,338.18		2,332,338.18	应交税费（土地使用税）	应交税费	
8	国家税务总局阿图什市税务局	230,628.28		230,628.28	应交税费（房产税）	应交税费	
9	乌什龙柏电力投资有限公司	4,120,632.93		4,120,632.93	关联方往来款	其他应付款	
10	吐鲁番顺风清洁能源投资有限公司	1,130,222.30		1,130,222.30	关联方往来款	其他应付款	
11	尚德（桑门）太阳能发电有限公司	1,155,768.48		1,155,768.48	关联方往来款	其他应付款	
12	泰兴市顺风光电新能源有限公司	2,209,383.68		2,209,383.68	关联方往来款	其他应付款	
13	衢州兴辉新能源有限公司	575,085.65		575,085.65	关联方往来款	其他应付款	
14	顺风光电投资（中国）有限公司	90,943,353.43	6,434,311.02	97,377,664.45	关联方往来款	其他应付款	
15	中远海运租赁有限公司	230,843,829.95		230,843,829.95	借款	长期应付款/一年内到期的非流动负债	
	合计	**337,348,662.77**	**6,440,792.51**	**343,789,455.28**			

附件3：克州百事德新能源开发有限公司债权清单

截至日期：2020年12月31日

单位：元

序号	名称	报表列示债权金额	款项性质	核算科目	备注
1	国网新疆电力有限公司克州供电公司	526,815.46	标杆电费收入	应收账款	
2	国网新疆电力有限公司克州供电公司	96,728,643.23	电费补贴收入	应收账款	
3	南京南瑞继保工程技术有限公司	130,000.00	技改费	预付款项	
4	国网新疆电力有限公司克州供电公司	116,854.28	站用电费	预付款项	
5	深圳科士达新能源有限公司	169,100.00	技改费	预付款项	
6	江西顺风光电投资有限公司	83,216,555.86	关联方往来款	其他应收款	
7	中远海运租赁有限公司	1,244,678.13	风险防范金	其他应收款	
	合计	**182,132,646.96**			

附件4：审计评估基准日固定资产清单

序号	名称	结构	建筑面积（㎡）	成本单价（元/㎡）	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	账面价值	
									原值	净值
1	组件				LDK245/LDK250/尚德250	江苏赛维/无锡尚德	82400	片	89,400,678.40	59,013,953.23
2	支架				镀锌钢材		875	T	8,561,862.94	5,651,739.88
3	箱变				ZGS11-Z,T-1000/38.5	西安天虹电气有限公司	20	台	5,413,074.80	3,573,204.91
4	逆变器				GSL0500一体机	深圳科士达科技股份有限公司	40	台	9,484,563.56	6,260,820.39
5	汇流箱				TC-PVB-16	镇江市泰成电气有限公司	280	套	1,542,693.41	1,018,341.67
6	电缆				PFG1169-1×4/ZRC-YJV22-0.6/1KV-2×50/2*70/3*240 ZR-YJV22-35kV-3X70	远东电缆	1	项	7,798,281.24	5,147,694.77
7	防雷接地				镀锌钢材		1	项	2,163,094.68	1,427,872.48
8	高压开关柜（出进线柜）				KYN61-40.5	江苏大全长江电器股份有限公司	7	套	1,104,756.51	729,256.76
9	高压开关柜（PT柜）				KYN61-40.5	江苏大全长江电器股份有限公司	1	套	171,747.86	113,371.85
10	动态无功补偿装置				RSVG-2/28.5-TAY	荣信电子股份有限公司	1	套	1,262,578.86	833,436.29
11	接地消弧成套装置（接地变）				ZBXHC-38.5/5~36-300/0.4	西安天虹电气有限公司	1	套	751,977.12	496,384.85
12	站用变及配套设备				S11-M-250/10	江苏省江变变压器有限公司	1	套	176,389.69	116,435.95
13	AGC及AVC控制服务器				Express5800/GT11e	南京南瑞继保电气有限公司	1	套	588,176.08	388,258.75
14	光功率预测系统（含天气预报处理器）				Express5800/GT11e/RCS-9882	南京南瑞继保电气有限公司	1	套	719,484.29	474,936.13
15	故障解列				RCS-9658	南京南瑞继保电气有限公司	1	套	133,276.35	87,976.56
16	电度表屏				DTZ341（一主一副）	威胜集团电气有限公司	1	套	123,992.68	81,848.35
17	故障录波屏					浪拜迪电气有限公司	1	套	161,127.34	106,361.18
18	电能质量在线监测装置				PQM09-6	江苏中凌高科技有限公司	1	套	212,187.52	140,066.32
19	35KV母线保护屏				RCS-915AB	南京南瑞继保电气有限公司	1	套	147,201.84	97,168.87
20	T白光一线35KV线路保护测控屏				RCS-9705C	南瑞继保电气有限公司	1	套	151,843.67	100,232.97
21	公用测控(综合测控装置\微机小电流系统接地选线装置)				RCS-9704A	南瑞继保电气有限公司	1	套	165,769.18	109,425.28
22	远动通信屏				RCS-9794A	南瑞继保电气有限公司	1	套	175,052.84	115,553.49
23	调度数据网屏一屏二					南瑞继保电气有限公司	1	套	467,259.12	308,440.70
24	纵向加密Ⅳ装置				Netkeeper-2000	南瑞集团公司信息通信技术分公司	1	套	376,163.72	248,308.05
25	向加密Ⅲ型装置				Netkeeper-2000	南瑞集团公司信息通信技术分公司	1	套	376,163.72	248,308.05
26	UPS直流系统 （UPS电源柜/直流馈线屏/充电屏/电池屏一，二）				中凌/山东盛阳GFMD－100C	厦门拓宝科技有限公司/江苏中凌高科技有限公司/山东圣阳电源股份有限公司	1	套	379,877.19	250,759.34
27	视频监控屏				中兴信通	杭州海康威视数字有限公司	1	套	427,399.06	282,128.82
28	自动跟踪补偿消弧成套屏					深圳鹏电科技有限公司	1	套	149,502.09	98,687.28
29	综合配线屏				高科通信	江苏中凌高科技有限公司	1	套	265,110.03	175,000.81
30	SPH,PCM屏				高科通信	江苏中凌高科技有限公司	1	套	599,322.08	395,616.30
31	通信蓄电池屏				高科通信/新电电力XDL100AH－2V	江苏中凌高科技有限公司	1	套	292,961.04	193,385.44
32	通信电源屏				高科通信	江苏中凌高科技有限公司	1	套	292,961.04	193,385.44
33	其它电气一、二次设备相关配套						1	项	406,904.93	268,600.52
34	35KV送出线路(含对端间隔）				钢芯铝绞线（LGJ-185/30），两端为电缆(ZR-VJV22-35KV-185）…		1	项	5,570,200.89	3,676,924.83

序号	名称	结构	建筑面积（㎡）	成本单价（元/㎡）	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	账面价值	
									原值	净值
35	门卫室	砖混	19	1350					26,283.73	17,350.06
36	综合楼	砖混	810.81	1250					1,038,553.12	685,555.48
37	35KV配电房	钢混	203.59	1300					271,206.07	179,024.84
38	水泵川房	砖混	28	1350					38,733.92	25,568.50
39	支架基础						34320	个	10,371,541.18	6,848,300.25
40	站内外道路、广场、大门						1	项	7,260,668.52	4,792,813.21
41	站区及厂区围栏						1	项	3,279,061.65	2,164,529.34
42	站区架构变压器基础、SVG基础、油池						1	项	1,154,732.33	762,246.11
43	逆变基础						20	个	2,018,672.33	1,332,538.37
44	箱变基础						20	个	2,018,672.32	1,332,538.36
45	组件				多晶245/250W	无锡尚德	80080	片	88,677,474.96	65,343,990.41
46	支架				镀锌钢材	常州普阳能源工程有限公司	1104.65	T	10,502,254.05	7,738,821.93
47	箱变1				ZGS11-1000/38.5	特变电工股份有限公司新疆变压器厂	15.00	台	2,799,778.47	2,063,079.69
48	箱变2				ZGS11-Z.T1000/38.5	西安天虹电气有限公司	5.00	台	933,833.89	688,116.49
49	逆变器				SG 500MX一体机	阳光电源股份有限公司	40.00	台	6,129,077.23	4,516,348.30
50	汇流箱				16进1出 直流汇流箱	苏州阳丰科技有限公司	277.00	套	1,034,626.64	762,387.89
51	电缆				电缆ZC-YJV22- 3*150/电缆ZC-YJV22- 2*50/电缆RS485-2*0.75铠装屏蔽双绞线/电缆ZC-YJV22-2*35/电缆ZC-YJV22-26/35kV-3*70	常州普阳能源工程有限公司	16,800.00	m	1,424,622.82	1,049,765.34
52	其它电缆				PFG1169-1X4/ZR-YJV22-1-2X70/ZR-RVVSP22-2X2X1.0/ZR-YJV22-0.6/1kV-3X240/ZR-YJV22-26/35kV-3X50/ZR-YJV22-26/35kV-3X95/ZR-YJV22-0.6/1kV-4X185/ZR-YJV22-0.6/1kV-4X10	上海金友金弘电线电缆股份有限公司/特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	1.00	项	7,000,586.02	5,158,539.14
53	防雷接地				镀锌钢材		1.00	项	1,550,982.69	1,142,876.45
54	高压开关柜（出进线柜）				KYN61-40.5(Z)	正泰电气股份有限公司	7.00	套	1,102,218.03	812,191.13
55	高压开关柜（PT柜）				KYN61-40.5	正泰电气股份有限公司	1.00	套	157,459.72	116,027.73
56	动态无功补偿装置				ZGHV-3150/35 S11-3000/37、S11-4000/37	广州智光电气股份有限公司	1.00	套	865,894.79	638,054.04
57	接地消弧成套装置（接地变）				BWXH-Z35/25A BWXH-235/25c	河北博为电气有限公司	1.00	套	723,316.66	532,992.14
58	站用变及配套设备				BWXH-Z35/25A	河北博为电气有限公司	1.00	套	144,093.02	106,178.18
59	光功率预测系统				PCS-9700-PF	南京南瑞继保电气有限公司	1.00	套	433,704.84	319,585.16
60	进线保护装置				BL641UC	国电南京自动化股份有限公司	1.00	套	142,591.67	105,071.88
61	出线保护装置				PSL646U	国电南京自动化股份有限公司	1.00	套	160,413.94	118,204.62
62	35kV 母差保护屏				SG B750	国电南京自动化股份有限公司	1.00	套	129,224.98	95,222.33
63	故障录波屏				DRL600/WFBL-1	国电南京自动化股份有限公司	1.00	套	155,958.37	114,921.43

序号	名称	结构	建筑面积（㎡）	成本单价（元/㎡）	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	账面价值	
									原值	净值
64	电能质量在线监测装置				PQM09-6	国电南京自动化股份有限公司	1.00	套	204,969.60	151,036.46
65	远动通信屏				RCS-9698H	南京南瑞继保电气有限公司	1.00	套	115,858.27	85,372.77
66	地调调度数据网络系统				H3C S3600V2	国电南京自动化股份有限公司	1.00	套	204,969.60	151,036.46
67	省调调度数据网络系统				H3C S3600V2	国电南京自动化股份有限公司	1.00	套	204,969.60	151,036.46
68	UPS直流系统 （直流蓄电池组/直流充放电装置/不停电（UPS）电源）				GFM-100/ZLD22020TB/GZDW 100AH/220V	恩贝特/江苏中凌高科技有限公司/国电南京自动化股份有限公司	1.00	套	235,267.46	173,362.12
69	计算机监控系统				HIK/DS-8116HS-ST/-AF-DVR	杭州海康威视数字有限公司	1.00	套	416,149.91	306,649.41
70	火灾报警及相关配套设备（SF6报警装置、消防报警装置				XHX-9000D/JB-QB-GST200	保定市鑫诺翔电器有限公司/海湾安全技术有限公司	1.00	套	327,038.57	240,985.72
71	通信、计量配套设备（通信电源等）					国电南京自动化股份有限公	1.00	套	502,623.54	370,369.45
72	其它电气一、二次设备相关配套						1.00	项	662,631.85	488,275.17
73	35KV送出线路（含对端间隔）						1.00	项	4,147,241.27	3,055,987.92
74	综合楼	砖混	760.27	1,300.00					1,030,457.28	759,315.61
75	支架基础						34,320.00	个	9,482,261.69	6,987,217.64
76	站内外道路、广场、大门、旗台						1.00	项	7,803,586.11	5,750,247.81
77	站区及厂区围栏						1.00	项	3,149,625.14	2,320,872.07
78	站区架构变压器基础、SVG基础、油池、水池						1.00	项	1,343,012.84	989,629.19
79	逆变基础						20.00	个	2,053,927.03	1,513,482.29
80	箱变基础						20.00	个	2,053,927.05	1,513,482.31
81	办公家具-一期								17,220.00	861.00
82	电器-一期								6,920.00	346.00
83	电器-一期								9,000.00	450.00
84	电脑-一期								3,500.00	175.00
85	投影仪-一期								3,750.00	187.50
86	电器-一期								49,870.00	2,493.50
87	小汽车-一期								133,512.00	6,675.60
89	联想笔记本G50-二期								3,900.00	195.00
90	联想台式电脑M4350-二期								2,900.00	145.00
91	联想打印机7600D-二期								1,600.00	80.00
92	大运电动三轮车-二期								5,000.00	250.00
93	电动车-二期								3,700.00	185.00
94	三轮电动车-一期								5,800.00	290.00
95	电动车-一期								3,300.00	165.00
96	相机-一期								1,600.00	80.00
97	望远镜-一期								1,100.00	55.00
98	电视机-1一期								2,000.00	100.00
99	电视机-2一期								2,000.00	100.00
100	电视机-3一期								2,000.00	100.00
101	电视机-4一期								2,000.00	100.00
102	服务器-一期								8,494.69	4,235.53
	合计								325,770,557.23	227,012,356.30

附件5：交接清册

序号	名称
1	附件5A：股转登记日交接资料清单
2	附件5B：光伏项目资料移交清单-开发手续文件
3	附件5C：光伏项目资料移交清单-工程资料
4	附件5D：光伏项目资料移交清单-运维资料
5	附件5E：财务档案资料清单
6	附件5F：合同移交清单

附件5A：股转登记日交接资料清单

序号	资料名称
1	股权登记完成后营业执照（正、副本）
2	公章
3	合同专用章
4	CA数字证书
5	银行预留印鉴-财务专用章
6	银行预留印鉴-法人章接管后法人章须及时更换
7	发票专用章
8	以下账户网银key及登录网址、账号和密码（开户资料、开户许可证、U盾密码等，另附详细表作为附件）、密码器（如有）
8.1	中国工商银行克孜勒苏柯尔克孜自治州分行3012361009200080227
8.2	中国农业银行上海莘庄支行03404600040049807

附件5B：光伏项目资料移交清单-开发手续文件

一、 百事德一期手续文件

序号	文件全称	文号	出具单位	出具日期	状态	份数	备注
1	电力业务许可证	1031416-00229	国家能源局新疆监管办公室	2018/6/21	原件	1	正副本各1份
2	土地证	阿国用（2013）第185号	阿图什市人民政府	2013年12月	原件	1	
3	35KV配套送出工程可研收口本		喀什天路电力设计	2013年11月	原件	1	
4	可行性研究报告		新疆电力设计院	2012/9/1	复印件	1	
5	35千伏送出工程可行性研究的评审意见	新电经研规划【2013】112号	国网新疆经研院	2013/12/3	原件	1	
6	关于同意开展光伏发电项目前期工作的通知	新发改能源【2012】2242号	新疆自治区发改委	2012/6/23	原件	1	
7	关于并网发电项目核准的批复	新发改能源【2013】374号	新疆自治区发改委	2013/1/28	复印件	1	
8	接入原则意见	新电函【2012】143号	新疆电力公司	2012/9/18	原件	1	
9	接入系统设计报告		新疆电力设计院	2013/1/1	原件	1	盖章页遗失
10	接入系统设计审查意见	新电发【2013】501号	新疆电力公司	2013/5/16	复印件	1	
11	项目选址图		阿图什市规划局		原件	1	
12	选址论证报告		新疆维吾尔自治区建筑设计研究院	2012年10月	原件	1	
13	选址意见书	选字第650000201200362号	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	2012年11月	复印件	1	
14	项目选址的批复	新建规函【2012】551号	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	2012/11/27	原件	1	
15	地质灾害危险性评估报告备案登记表		新疆维吾尔自治区国土资源厅	2012年11月	复印件	1	
16	压覆重要矿产资源有关问题的函	新国土资函【2012】2557号	新疆维吾尔自治区国土资源厅	2012/11/23	复印件	1	
17	项目建设用地的预审意见	新国土资预审字【2012】276号	新疆维吾尔自治区国土资源厅	2012/11/8	原件	1	
18	勘测定界技术报告书		克州国土资源规划勘测院	2012年5月	原件	1	
19	国有建设用地划拨决定书		阿图什市国土资源局	2013/11/25	原件	1	
20	环境影响评价报告表		新疆鼎耀工程咨询有限公司	2012年5月	原件	1	
21	环境影响评价报告表的批复	克环评字【2012】63号	克州环保局	2012-9-21	原件	1	
22	安全预评价报告的技术审查意见	新技审【2016】5号	新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院	2016-2-22	原件	1	
23	建设项目安全预评价报告备案申请表	备案号（2016）001号	克州安全生产监督管理局	2016/2/2	原件	1	同意备案
24	安全预评价报告		新疆国安建设安全评价中心	2016/2/22	原件	1	
25	安全预评价报告备案表		克州安监局	2016/3/4	原件	1	
26	施工图设计文件审查合格书	2013-0120-1	新疆建院施工图审查中心有限责任公司	2013年12月	原件	1	综合楼
27	施工图设计文件审查合格书	2013-0120-2	新疆建院施工图审查中心有限责任公司	2013/12/10	原件	1	生活泵房
28	施工图设计文件审查合格书	2013-0120-3	新疆建院施工图审查中心有限责任公司	2013/12/10	原件	1	门卫室
29	施工图设计文件审查合格书	2013-0120-4	新疆建院施工图审查中心有限责任公司	2013/12/10	原件	1	配电室及SVG室
30	建设用地规划许可证	地字第2013030号	阿图什市规划局	2013/2/5	复印件	1	
31	建设工程规划许可证	建字第2013108号	阿图什市规划局	2013年12月	原件	1	
32	并网前安全性评价整改情况说明		新疆电力科学研究院安全评价中心	2013年12月	复印件	1	
33	并网前技术监督评估整改情况说明		新疆电力技术监督中心	2013年12月	复印件	1	
34	电力建设工程质量监督申报书		新疆电力建设工程质量监督中心站	2013年11月	原件	1	电力建设工程质量监督注册登记表
35	并网发电前工程质量监督检查报告		新疆电力建设工程质量监督中心站	2013/12/10	原件	1	
36	质量监督检查结论签证书		新疆电力建设工程质量监督中心站	2013年12月	原件	1	
37	光伏机组并网及返送电协调会议纪要		国网疆南供电公司营销部（客户服务中心）	2013/12/26	复印件	1	
38	并网发电项目及35千伏开关站返送电启动验收委员会会议决议			2013/12/26	复印件	1	附同意新建发电厂机组并网工作流转单
39	并网原则协议		国网新疆电力公司	2013/11/28	原件	1	

序号	文件全称	文号	出具单位	出具日期	状态	份数	备注
40	关于确定百事德阿图什光伏一电站输电工程调度名称的通知	电调控函【2013】65号	国网新疆疆南供电有限责任公司电力调度控制中心	2013/12/4	原件	1	
41	百事德阿图什光伏一电站新投设备调管范围划分的通知	电调【2013】431号	国网新疆疆南供电有限责任公司电力调度控制中心	2013/11/27	原件	1	
42	光伏电站调度名称的通知	电调【2013】449号	国网新疆疆南供电有限责任公司电力调度控制中心	2013/11/26	原件	1	
43	竣工环境保护验收监测报告	克环验监字【2015】10号	克州环境监测站	2015/8/1	原件	1	
44	项目竣工环境保护验收合格的函	克环验字【2015】11号	克州环保局	2015/9/11	原件	1	
45	水土保持方案书（报批稿）		吐鲁番地区水利水电勘测设计研究院	2015/4/1	原件	1	
46	水土保持方案的批复	新水办水保【2015】82号	新疆自治区水利厅	2015/6/10	原件	1	
47	水土保持方案实施工作总结报告		克州百事德新能源开发有限公司	2015年7月	原件	1	
48	水土保持监理总结报告		新疆永嘉工程咨询有限公司	2015年6月	原件	1	
49	水土保持监测总结报告		新疆方信工程设计咨询有限公司	2015年6月	原件	1	
50	水土保持设施验收技术评估报告		北京林丰源生态环境规划设计院有限公司	2015/8/1	原件	1	
51	水土保持设施验收鉴定书	新水办水保【2015】231号	新疆维吾尔族水利厅	2015/11/13	原件	2	
52	安全验收评价报告		广州元景安全评价检测有限公司	2019/4/24	原件	1	
53	上网电价的通知	新发改能价【2013】3620号	新疆维吾尔族自治区发改委	2013/11/9	原件	1	
54	建设用地管理范围图		克孜勒苏柯尔克自治州国土资源规划勘测院	2012/9/13	原件	1	
55	建筑红线图		阿图什市规划局	2013/12/10	原件	1	
56	建设用地范围地理位置图		阿图什国土资源局	2012年11月	复印件	1	
57	并网调度协议		国网新疆疆南供电有限责任公司		原件	1	2016.1.1~2018.12.31
58	购售电合同		国网新疆电力公司		原件	1	2013.12.28~2018.12.28
59	购售电合同		国网新疆电力公司		原件	1	2019.1.1~2023.12.31
60	并网调度协议		国网新疆电力有限公司喀什供电公司	2019/12/31	原件	1	2020.1.1~2025.12.31
61	35千伏送出工程岩土勘察报告		新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司	2013年10月	原件	1	
62	项目岩土工程勘察报告		新疆土木建材勘察设计院	2013年9月	原件	1	
63	防雷装置安全性能检测报告		克州防雷检测所	2016/3/27	原件	1	

二、 **百事德二期开发手续文件**

序号	文件全称	文号	出具单位	出具日期	状态	份数	备注
1	关于35千伏送出工程可行性研究评审的意见	新电经研规划【2015】74号	国网新疆经研院	2015/3/6	原件	1	
2	可行性研究报告的评审意见	新电设函【2014】108号	新疆电力设计院	2014/9/15	复印件	1	
3	可行性研究报告（收口版）		山东省环能设计院有限公司	2014年9月	原件	1	
4	企业投资项目登记备案证	20140019	新疆维吾尔自治区发改委	2014/11/7	复印件	1	
5	项目选址的审查意见	克建字【2014】77号	克州住建局	2014/11/18	原件	1	
6	建设项目选址意见书	选字第650000201500027号	新疆维吾尔自治区住建厅	2016/8/29	原件	1	对2015年4月2日下发文件的遗失补办
7	项目选址的批复	新建规函【2015】35号	新疆维吾尔自治区住建厅	2015/4/2	原件	1	
8	地质灾害危险性评估报告备案登记表		新疆维吾尔自治区国土资源厅	2014/8/27	原件	1	
9	地址灾害危险性评估报告		四川省冶金地质勘查局六0六大队	2014年8月	原件	1	
10	建设用地项目范围内文物调查工作的批复	克文保发【2014】28号	克州文物管理局	2014/11/17	原件	1	
11	压覆重要矿产资源有关问题的函	克国土资压覆【2014】02号	克州国土资源局	2014/10/24	复印件盖公章	1	
12	建设项目用地审查的意见		阿图什市林业局	2014/11/11	原件	1	
13	项目建设用地的预审意见	新国土资预审字【2014】133号	新疆维吾尔自治区国土资源厅	2014/12/25	复印件	1	

序号	文件全称	文号	出具单位	出具日期	状态	份数	备注
14	建设项目环境影响报告表		新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司	2014年4月	原件	1	
15	建设项目环境影响报告表的批复	克环评函【2014】90号	克州环保局	2014/10/21	原件	1	
16	接入电网原则意见	新电函【2014】143号	国网新疆电力公司	2014/10/24	原件	1	
17	接入系统设计报告		山东省环能设计院有限公司	2014年10月	原件	1	
18	划拨决定书	阿政办函【2015】90号	阿图什市国土资源局	2015/10/2	原件	1	
19	乡村建设规划许可证	乡字第2016036号	阿图什市规划局	2016/6/21	原件	1	
20	土地勘测定界技术报告书		克州国土资源规划勘测院	2014年8月	原件	1	盖章页遗失
21	水土保持方案报告书		吐鲁番地区水利水电勘测设计研究院	2015年12月	复印件	1	
22	水土保持方案的批复	新水办水保【2016】46号	新疆自治区水利厅	2016/3/3	原件	1	
23	安全预评价报告的技术审查意见	新技审【2016】6号	新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院	2016-2-22	原件	1	
24	建设项目安全预评价报告备案申请表	备案号（2016）002号	克州安全生产监督管理局	2016/2/2	原件	1	同意备案
25	安全预评价报告备案表		克州安监局	2016/3/4	原件	1	
26	安全预评价报告		新疆国安建设安全评价中心	2016/2/22	原件	1	
27	并网前技术监督评估报告		国网新疆电力公司电力科学研究院	2015/6/19	原件	1	
28	并网启动试运前工程质量监督检查报告		新疆电力建设工程质量监督中心站	2015/5/6	原件	1	
29	质量监督检查结论签证书		新疆电力建设工程质量监督中心站	2015/6/5	原件	1	
30	并网服务工作报告	新疆南电营【2015】170号	国网新疆电力公司疆南供电公司	2015/7/10	复印件盖公章	1	
31	并网发电项目启动验收委员会会议决议			2013/12/26	复印件	1	附同意新建发电厂机组并网工作流转单
32	关于确定百事德阿图什光伏二期电站极其输电工程调度名称的通知	电调控函【2015】6号	国网新疆疆南供电有限责任公司电力调度控制中心	2015/3/6	原件	1	
33	百事德阿图什光伏二电站新投设备调管范围划分的通知	电调【2015】8号	国网新疆疆南供电有限责任公司电力调度控制中心	2015/3/9	复印件盖公章	1	
34	项目竣工环境保护验收合格的函	克环验字【2015】13号	克州环保局	2015/10/14	原件	1	
35	安全验收评价报告		广州元景安全评价检测有限公司	2019/4/24	原件	1	
36	水土保持监理总结报告		新疆永嘉工程咨询有限公司	2016年3月	原件	1	
37	水土保持监测总结报告		新疆方信工程设计咨询有限公司	2016年3月	原件	1	
38	水土保持方案实施工作总结报告及水土保持设施竣工验收技术报告		克州百事德新能源开发有限公司	2016年3月	原件	1	
39	水土保持设施验收技术评估报告		北京林丰源生态环境规划设计院有限公司	2016年4月	原件	1	
40	水土保持设施验收鉴定书	新水办水保【2016】87号	新疆维吾尔族水利厅	2016/5/31	原件	1	
41	竣工验收消防备案凭证	克公消竣备字【2015】第0024号	克州公安消防支队	2015/8/14	原件	1	
42	上网电价的批复	克发改字【2014】531号	克州发改委	2014/12/16	原件	1	
43	竣工验收证书						
44	购售电合同		国网新疆电力公司		原件	1	2015.7.15~2019.12.28
45	并网调度协议		国网新疆电力有限公司喀什供电公司	2019/12/31	原件	1	2020.1.1~2025.12.31
46	岩土工程勘察报告		新疆土木建材勘察设计院	2014年10月	原件	1	
47	防雷装置安全性能检测报告		克州防雷检测所	2016/3/29	原件	1	

附件5C：光伏项目资料移交清单-工程资料

序号	文件全称	出具单位	出具日期	状态	原件份数	备注
1	一期20MW项目监理日志、周报、月报、工作联系单、考核通知单、例会会议纪要{新疆康赛电力工程监理有限公司20130928-20140516}	新疆康赛电力工程监理有限公司	2013年9月28日	原件	一份	XJ022-1701-035
2	一期20MW项目监理中间验收报告、初检报告、质量评估报告、工作总结、开工报审、试验报告评审、施工方案报审、工程材料进场报审{新疆康赛电力工程监理有限公司 20131001-20140530}	新疆康赛电力工程监理有限公司	2013年10月1日	原件	一份	XJ022-1701-036
3	一期20MW项目监理合同、公司及人员资质、规划、细则、旁站方案及记录、平行检验记录、强条细则{新疆康赛电力工程监理有限公司20130905-20131230}	新疆康赛电力工程监理有限公司	2013年9月5日	原件	一份	XJ022-1701-037
4	一期20MWp送出工程_工程开工报审表（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-001
5	一期20MWp送出工程_施工进度计划报审表（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-001
6	一期20MWp送出工程_安全文明施工实施细则报审表（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-001
7	一期20MWp送出工程_项目管理实施规划报审表（施工组织设计）（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-001
8	一期20MWp送出工程_施工应急预案报审表（35kV送出工程应急预案）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-001
9	一期20MWp送出工程_施工质量验收及评定范围划分报审表（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-001
10	一期20MWp送出工程_质量通病防治措施报审表（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月22日	原件	一份	XJ022-2001-001
11	一期20MWp送出工程_送（变）电工程竣工报告	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年12月26日	原件	一份	XJ022-2001-001
12	一期20MWp送出工程_光缆架设作业指导书	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-002
13	一期20MWp送出工程_架线施工作业指导书	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-002
14	一期20MWp送出工程_电杆组立施工作业指导书	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-002
15	一期20MWp送出工程_附件安装作业指导书	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-002
16	一期20MWp送出工程_导、地线液压施工作业指导书	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-002
17	一期20MWp送出工程_接地工程施工作业指导书	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-002
18	一期20MWp送出工程_现浇基础施工作业指导书	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-002
19	一期20MWp送出工程_基础基坑施工作业指导书	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-002
20	一期20MWp送出工程_路径复测、分坑、施工作业指导书	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-002
21	一期20MWp送出工程_铁塔组立施工作业指导书	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-002
22	一期20MWp送出工程_施工强制性条文实施计划（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-002
23	一期20MWp送出工程_管理制度报审表（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-002
24	一期20MWp送出工程_特殊工种/特殊作业人员报审表（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月26日	原件	一份	XJ022-2001-002
25	一期20MWp送出工程_施工项目部管理人员资格报审表（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月	原件	一份	XJ022-2001-002
26	一期20MWp送出工程_大中型施工机械进场/出场申报表（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月	原件	一份	XJ022-2001-002
27	一期20MWp送出工程_主要施工机械报审表（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月	原件	一份	XJ022-2001-002
28	一期20MWp送出工程_主要施工机械/工器具/安全用具报审表（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月	原件	一份	XJ022-2001-002
29	一期20MWp送出工程_主要施工安全用具报审表（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月	原件	一份	XJ022-2001-002
30	一期20MWp送出工程_单位（分部）工程开工报审表（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月	原件	一份	XJ022-2001-002
31	一期20MWp送出工程_主要测量计量器具/试验设备检验报审表（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月	原件	一份	XJ022-2001-002
32	一期20MWp送出工程_一般施工方案（措施）报审表	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月	原件	一份	XJ022-2001-002
33	一期20MWp送出工程_作业人员安全培训报审表（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月	原件	一份	XJ022-2001-002
34	一期20MWp送出工程_作业人员人身以为伤害保险购买报审表（送出工程）	新疆喀什电盛有限责任公司	2013年11月	原件	一份	XJ022-2001-002
35	一期20MWp_材料设备吊装及施工方案报审表	博州广源建筑安装工程有限责任公司	2013年10月	原件	一份	XJ022-2001-003
36	一期20MWp_临时用电方案报审表	博州广源建筑安装工程有限责任公司	2013年10月	原件	一份	XJ022-2001-003
37	一期20MWp_工程材料/构配件/设备进场报审表	博州广源建筑安装工程有限责任公司	2013年10月	原件	一份	XJ022-2001-003
38	一期20MWp_管理制度报审表	博州广源建筑安装工程有限责任公司	2013年9月	原件	一份	XJ022-2001-003
39	一期20MWp_安全文明施工实施细则报审表	博州广源建筑安装工程有限责任公司	2013年9月	原件	一份	XJ022-2001-003
40	一期20MWp_施工应急预案报审表	博州广源建筑安装工程有限责任公司	2013年9月	原件	一份	XJ022-2001-003
41	一期20MWp_施工强制性条文执行计划报审表	博州广源建筑安装工程有限责任公司	2013年9月	原件	一份	XJ022-2001-003
42	一期20MWp_质量通病防治措施报审表	博州广源建筑安装工程有限责任公司	2013年9月	原件	一份	XJ022-2001-003
43	一期20MWp_施工项目部的通知	博州广源建筑安装工程有限责任公司	2013年9月	原件	一份	XJ022-2001-003
44	一期20MWp_单位（分部）工程开工报审表	博州广源建筑安装工程有限责任公司	2013年9月	原件	一份	XJ022-2001-003
45	一期20MWp_全站防雷及接地装置安装单位工程竣工资料	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年12月	原件	一份	XJ022-2001-003
46	一期20MWp_全站电缆施工单位工程竣工资料	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年12月	原件	一份	XJ022-2001-004
47	一期20MWp_35kV配电室电气设备安装单位工程竣工资料	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年12月	原件	一份	XJ022-2001-004
48	一期20MWp_综合楼电气设备安装单位工程竣工资料	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013/12/1	原件	一份	XJ022-2001-004
49	一期20MWp_通信系统设备安装单位工程竣工资料	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013/12/1	原件	一份	XJ022-2001-005
50	一期20MWp_全站照明装置安装单位工程竣工资料	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013/12/1	原件	一份	XJ022-2001-005
51	一期20MWp_逆变系统设备安装单位工程竣工资料	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013/12/1	原件	一份	XJ022-2001-005
52	一期20MWp_子方阵电气安装分部工程质量验收评定表（基础型钢、汇流箱、逆变器、变压器等安装）		2013/12/18	原件	一份	XJ022-2001-006

序号	文件全称	出具单位	出具日期	状态	原件份数	备注
53	一期20MWp 子方阵电气安装分部工程质量验收评定表（基础型钢、汇流箱、逆变器、变压器等安装）		2013/12/18	原件	一份	XJ022-2001-007
54	一期20MWp 施工进度计划报审表	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013/9/25	原件	一份	XJ022-2001-007
55	一期20MWp 特殊工种/特殊作业人员报审表	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013/10/5	原件	一份	XJ022-2001-007
56	一期20MWp 质量通病防治措施报审表	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013.10.2	原件	一份	XJ022-2001-007
57	一期20MWp 施工应急预案报审表（并网电站工程专项应急预案）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年10月	原件	一份	XJ022-2001-007
58	一期20MWp 工程材料/构配件/设备进场报审表（组件、支架、汇流箱、光伏电缆、逆变器、箱变、高低压开关柜、SVG、接地消弧变压器、控制电缆、铠装通讯电缆、通信光缆热镀锌扁钢、热镀角钢、二次设备（部分））	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年10月	原件/复印件	一份	XJ022-2001-008
59	一期20MWp 施工强制性条文执行计划报审表	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年10月	原件	一份	XJ022-2001-009
60	一期20MWp 工程材料/构配件/设备进场报审表（水泥、砂、砖、钢筋、沥青防水卷材绝热用模塑聚乙烯泡沫塑料、膨胀聚苯板灰外墙保温系统（粘接胶浆）、玻璃钢化粪池、防火门、安全门、轴流风机）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年10月	原件/复印件	一份	XJ022-2001-009
61	一期20MWp 项目管理实施规划报审表（施工组织设计）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年10月	原件	一份	XJ022-2001-010
62	一期20MWp 项目管理实施规划报审表（施工组织设计）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年10月	原件	一份	XJ022-2001-011
63	一期20MWp 单位工程竣工质量验收记录（配电室电气部分）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年12月	原件	一份	XJ022-2001-011
64	一期20MWp 单位工程竣工质量验收记录（综合楼电气部分）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年12月	原件	一份	XJ022-2001-012
65	一期20MWp 单位工程竣工质量验收记录（水泵房电气部分）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年12月	原件	一份	XJ022-2001-013
66	一期20MWp 单位（分部）工程开工报审表、分项工程开工报审表（电气部分）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年9月	原件	一份	XJ022-2001-014
67	一期20MWp 单位（子单位）工程质量报审表、分部（子分部）工程质量报验申请单、分项工程质量报验申请单（电气部分）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年12月	原件	一份	XJ022-2001-015
68	一期20MWp 施工单位资质报审表（博州广源建筑安装工程有限公司）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年10月	复印件	一份	XJ022-2001-016
69	一期20MWp 施工单位资质报审表（江苏江安集团有限公司）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年10月	复印件	一份	XJ022-2001-016
70	一期20MWp 施工质量验收及评定范围划分报审表	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年10月	原件	一份	XJ022-2001-016
71	一期20MWp 安全文明施工实施细则报审表	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年10月	原件	一份	XJ022-2001-016
72	一期20MWp 冬季施工方案报审表	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年11月	原件	一份	XJ022-2001-017
73	一期20MWp 材料设备吊装及施工方案报审表	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年10月	原件	一份	XJ022-2001-017
74	一期20MWp 管理制度报审表	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年10月	原件	一份	XJ022-2001-017
75	一期20MWp 单位工程竣工质量验收记录（室外电缆沟土建部分）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年12月	原件	一份	XJ022-2001-017
76	一期20MWp 单位（子单位）工程竣工质量验收记录（支架基础）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年12月	原件	一份	XJ022-2001-018
77	一期20MWp 单位（子单位）工程竣工质量验收记录（支架基础）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年12月	原件	一份	XJ022-2001-019
78	一期20MWp 单位（子单位）工程竣工质量验收记录（支架基础）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年12月	原件	一份	XJ022-2001-020
79	一期20MWp 单位工程竣工质量验收记录（门卫室土建部分）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年12月	原件	一份	XJ022-2001-021
80	一期20MWp 单位工程竣工质量验收记录（室外场地建、构筑物）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年12月	原件	一份	XJ022-2001-022
81	一期20MWp 单位工程竣工质量验收记录（兆瓦房土建部分）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年12月	原件	一份	XJ022-2001-022
82	一期20MWp 单位（分部）工程开工报审表、分项工程开工报审表（支架基础、综合楼、配电室土建部分）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年9月	原件	一份	XJ022-2001-023
83	一期20MWp 单位（分部）工程开工报审表、分项工程开工报审表（支架基础、综合楼、配电室土建部分）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年9月	原件	一份	XJ022-2001-024
84	一期20MWp 单位（分部）工程开工报审表、分项工程开工报审表（水泵房、门卫室、兆瓦房、室外场地建、构筑物施工土建部分）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年11月	原件	一份	XJ022-2001-024
85	一期20MWp 单位（子单位）工程质量报审表（支架基础、综合楼、配电室土建部分）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年11月	原件	一份	XJ022-2001-025
86	一期20MWp 单位（子单位）工程质量报审表（水泵房、门卫室、兆瓦房、室外场地建、构筑物施工土建部分）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年12月	原件	一份	XJ022-2001-026
87	一期20MWp 单位（子单位）工程质量报审表（水泵房、门卫室、兆瓦房、室外场地建、构筑物施工土建部分）	普尼太阳能（杭州）有限公司	2013年12月	原件	一份	XJ022-2001-027
88	百事德 一期20MWp 电站总平面布置图（65-NA02471Z-Z0101）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-028
89	百事德 一期20MWp 电站内道路布置图（65-NA02471Z-Z0201）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-028
90	百事德 一期20MWp 电站地下设施布置图（65-NA02471Z-Z0301）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-028
91	百事德 一期20MWp 室外管网设备图（65-NA02471Z-S0101）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-028
92	百事德 一期20MWp 综合楼设备图（65-NA02471Z-S0102）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-028
93	百事德 一期20MWp 泵房设备图（65-NA02471Z-S0103）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-028
94	百事德 一期20MWp 门卫室设备图（65-NA02471Z-S0104）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-028
95	百事德 一期20MWp 35KV配电室设备图（65-NA02471Z-S0105）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-028
96	百事德一期20MWp 电气总的部分（65-NA02471Z-D0101）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-028
97	百事德 一期20MWp 35kV配电装置接线图（65-NA02471Z-D0301）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-028
98	百事德 一期20MWp 35KV配电装置安装图（65-NA02471Z-D0302）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-028
99	百事德 一期20MWp 所用电配置接线图及接地变消弧线圈安装图（65-NA02471Z-D0303）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-028
100	百事德一期20MWp SVG安装图（65-NA02471Z-D0304）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-028
101	百事德一期20MWp 逆变器及直流部分接线图（65-NA02471Z-D0305）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-028
102	百事德 一期20MWp 箱式变及逆变器安装（65-NA02471Z-D0306）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-028
103	百事德 一期20MWp 全站接地（65-NA02471Z-D0401）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-028
104	百事德 一期20MWp 公共部分（NA02471Z-D0501）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-029

序号	文件全称	出具单位	出具日期	状态	原件份数	备注
105	百事德一期20MWp 35KV开关柜二次线（NA02471Z-D0502）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-029
106	百事德一期20MWp 35KV线路二次线（NA02471Z-D0503）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-029
107	百事德一期20MWp SVG二次线（NA02471Z-D0504）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-029
108	百事德一期20MWp 电源系统（NA02471Z-D0505）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-029
109	百事德一期20MWp 全站视频监控（NA02471Z-D0506）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-029
110	百事德一期20MWp 通信系统（NA02471Z-D0507）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-029
111	百事德一期20MWp 接地变及消弧线圈二次线（65-NA02471Z-D0508）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-029
112	百事德一期20MWp 全厂电缆敷设总的部分（65-NA02471Z-D0601）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-030
113	百事德一期20MWp 全站电缆敷设（65-NA02471Z-D0602）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-030
114	百事德一期20MWp 场内电缆清册（NA02471Z-D0603）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-030
115	百事德一期20MWp 电缆防火竣工图（65-NA02471Z-D0604）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-030
116	百事德一期20MWp 全站照明及建筑物接地（65-NA02471Z-D0701）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-030
117	百事德一期20MWp 办公建筑建筑竣工图（NA02471Z-T0101）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-031
118	百事德一期20MWp 办公建筑结构竣工图（65-NA02471Z-T0102）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-031
119	百事德一期20MWp 门卫室建筑竣工图（NA02471Z-T0103）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-031
120	百事德一期20MWp 门卫室结构竣工图（65-NA02471Z-T0104）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-031
121	百事德一期20MWp 生活泵房建筑竣工图（NA02471Z-T0105）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-031
122	百事德一期20MWp 生活泵房结构竣工图（65-NA02471Z-T0106）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-031
123	百事德一期20MWp 配电室及SVG室建筑竣工图（NA02471Z-T0107）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-031
124	百事德一期20MWp 配电室及SVG室结构竣工图（65-NA02471Z-T0108）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-031
125	百事德一期20MWp 消弧线圈及接地变施工图（NA02471Z-T0201）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-031
126	百事德一期20MWp 避雷针及基础竣工图（65-NA02471Z-T0202）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-031
127	百事德一期20MWp 事故油池结构竣工图（65-NA02471Z-T0203）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-031
128	百事德一期20MWp 支架及基础竣工图（NA02471Z-T0204）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-031
129	百事德一期20MWp 箱变及逆变器基础竣工图（65-NA02471Z-T0205）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-031
130	百事德一期20MWp 电站总平面布置图（65-NA02471Z-Z0101）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-031
131	百事德一期20MWp 电气总的部分（65-NA02471Z-D0101）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-032
132	百事德一期20MWp 35kV配电装置接线图（65-NA02471Z-D0301）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-032
133	百事德一期20MWp 所用电配置接线图及接地变消弧线圈安装图（65-NA02471Z-D0303）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-032
134	百事德一期20MWp SVG安装图（65-NA02471Z-D0304）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-032
135	百事德一期20MWp 电气专业 公共部分（65-NA02471Z-D0501）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-032
136	百事德一期20MWp 接地变及消弧线圈二次线（65-NA02471Z-D0508）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-032
137	百事德一期20MWp 办公建筑结构施工图（65-NA02471Z-T0102）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-032
138	百事德一期20MWp 门卫室建筑施工图（65-NA02471Z-T0103）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-032
139	百事德一期20MWp 生活泵房结构施工图（65-NA02471Z-T0106）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-032
140	百事德一期20MWp 配电室及SVG室结构施工图（65-NA02471Z-T0108）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-032
141	百事德一期20MWp 避雷针及基础施工图（65-NA02471Z-T0202）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-032
142	百事德一期20MWp 支架及基础施工图（65-NA02471Z-T0204）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-032
143	百事德一期20MWp 箱变及逆变器基础施工图（65-NA02471Z-T0205）	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司		原件	一份	XJ022-2001-032
144	百事德新能源阿图什市一期20兆峰瓦光伏发电项目35千伏送出光缆工程 光纤通信部分（KTS-XT1294S-D01）	喀什天路电力设计有限责任事务所	2013年11月	原件	一份	XJ022-2001-033
145	百事德新能源阿图什市一期20兆峰瓦光伏发电35千伏配套送出工程 输出线路部分（KTS-XT129IS-D01）	喀什天路电力设计有限责任事务所	2013年11月	原件	一份	XJ022-2001-033
146	百事德新能源阿图什市一期20兆峰瓦光伏发电35千伏配套送出工程 铁塔组装图（KTS-XT1294SG07）	喀什天路电力设计有限责任事务所	2013年11月	原件	一份	XJ022-2001-034
147						
148	百事德二期					
149	二期20MW项目土建施工资料、箱逆变基础资料（共八卷、第二卷4#-6#箱逆变基础）{监理：四川华达建设工程管理有限公司，施工单位：新疆路通建筑安装有限公司}	新疆路通建筑安装有限公司	2015年7月	原件/复印件	一份	XJ022-1701-004
150	二期20MW项目土建施工资料、箱逆变基础资料（共八卷、第一卷1#-3#箱逆变基础）{监理：四川华达建设工程管理有限公司，施工单位：新疆路通建筑安装有限公司}20150701	新疆路通建筑安装有限公司	2015年7月	原件/复印件	一份	XJ022-1701-005
151	二期20MW项目工程竣工图纸电气部分第2卷第1册公共部分（DTX-F1402Z-D0201){陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-006
152	二期20MW项目工程竣工图纸电气部分第2卷第2册管理区电气设备安装卷（DTX-F1402Z-D0102){陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-007
153	二期20MW项目工程竣工图纸电气部分第3卷第1册光伏厂区设备安装图卷（DTX-F1402Z-D0301){陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-007
154	二期20MW项目工程竣工图纸电气部分第3卷第3册全厂接地卷（DTX-F1402Z-D0303){陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-007

序号	文件全称	出具单位	出具日期	状态	原件份数	备注
155	二期20MW项目工程竣工图纸电气部分第1卷第1册电气总的部分卷（DTX-F1402Z-D0101）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-007
156	二期20MW项目工程竣工图纸总图部分第1卷第1册第1分册电站总平面布置卷（DTX-F1402Z-Z0101）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-008
157	二期20MW项目工程竣工图纸总图部分第2卷第1册第1分册电站地下设施布置卷（DTX-F1402Z-Z0201）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-008
158	二期20MW项目工程竣工图纸通信部分第1卷第1册通信施工图卷（DTX-F1402Z-U0101）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-008
159	二期20MW项目工程竣工图纸远动部分第1卷第1册远动施工图卷（DTX-F1402Z-Y0101）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-008
160	二期20MW项目工程设备部分第1卷第1册管理区室外排水管网总说明及平面图及纵断面图卷（DTX-F1402Z-S0101）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-009
161	二期20MW项目工程设备部分第1卷第2册综合办公用房设备竣工图卷（DTX-F1402Z-S0102）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-009
162	二期20MW项目电气部分第2卷第2册35KV出线二次线卷（DTX-F1402Z-D0202）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-009
163	二期20MW项目电气部分第2卷第3册（DTX-F1402Z-D0203）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-009
164	二期20MW项目电气部分第2卷第4册电源系统二次线卷（DTX-F1402Z-D0204）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-009
165	二期20MW项目土建施工资料、箱逆变基础资料（共八卷、第二卷7#-9#箱逆变基础）{监理：四川华达建设工程管理有限公司，施工单位：新疆路通建筑安装有限公司}20150701	新疆路通建筑安装有限公司	2015年7月	原件/复印件	一份	XJ022-1701-010
166	二期20MW项目线路部分第5卷第4册铁件横担制造图卷（DTX-F1402Z-D0504）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-011
167	二期20MW项目线路部分第5卷第5册ADSS光缆安装卷（DTX-F1402Z-D0505）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-011
168	二期20MW项目线路部分第5卷第2册机电安装卷（DTX-F1402Z-D0502）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-012
169	二期20MW项目线路部分第5卷第3册砼杆加工及砼制品卷（DTX-F1402Z-D0503）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-012
170	二期20MW项目电气部分第1卷第1册砼杆加工及砼制品卷（DTX-F1402Z-D0401）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-012
171	二期20MW项目电气部分第1卷第2册电站管理区室外照明卷（DTX-F1402Z-D0402）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-012
172	二期20MW项目线路部分第5卷第1册线路施工总说明卷（DTX-F1402Z-D0501）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-012
173	二期20MW项目电气部分第3卷第2册全场电缆敷设及防火部分卷（DTX-F1402Z-D0302）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-013
174	二期20MW项目土建部分第1卷第7册接地变及消弧线圈基础竣工图（DTX-F1402Z-T0107）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-014
175	二期20MW项目土建部分第3卷第1册支架结构竣工图卷（DTX-F1402Z-T0301）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-014
176	二期20MW项目土建部分第2卷第1册逆变器及箱变基础卷（DTX-F1402Z-T0201）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-014
177	二期20MW项目土建部分第1卷第6册事故油池结构竣工图卷（DTX-F1402Z-T0106）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-014
178	二期20MW项目土建部分第1卷第5册避雷针及基础竣工图卷（DTX-F1402Z-T0105）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-014
179	二期20MW项目土建部分第1卷第4册蓄水池结构竣工图卷（DTX-F1402Z-T0104）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-014
180	二期20MW项目土建部分第1卷第3册综合楼地下设施竣工图卷（DTX-F1402Z-T0103）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-014
181	二期20MW项目土建部分第1卷第2册综合楼地下设施竣工图卷（DTX-F1402Z-T0102）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-014（缺-01、05、06、07）
182	二期20MW项目土建部分第1卷第1册综合楼办公楼建筑施工图卷（DTX-F1402Z-T0101）{陕西大唐新能电力设计有限公司}	陕西大唐新能电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-1701-014
183	二期20MW项目土建施工资料、箱逆变基础资料（共八卷、第四卷10#-12#箱逆变基础）{监理：四川华达建设工程管理有限公司，施工单位：新疆路通建筑安装有限公司}20150701	新疆路通建筑安装有限公司	2015年7月	原件/复印件	一份	XJ022-1701-014
184	二期20MW项目土建施工资料、前期资料（共一卷、第一卷）{监理：四川华达建设工程管理有限公司，施工单位：新疆路通建筑安装有限公司}20150701	新疆路通建筑安装有限公司	2015年7月	复印件	一份	XJ022-1701-015
185	二期20MW项目土建施工资料、箱逆变基础资料（共八卷、第六卷16#-18#箱逆变基础）{监理：四川华达建设工程管理有限公司，施工单位：新疆路通建筑安装有限公司}20150701	新疆路通建筑安装有限公司	2015年7月	复印件	一份	XJ022-1701-016
186	二期20MW项目土建施工资料、综合楼资料（共一卷、第一卷）{监理：四川华达建设工程管理有限公司，施工单位：新疆路通建筑安装有限公司}20150701	新疆路通建筑安装有限公司	2015年7月	原件/复印件	一份	XJ022-1701-017
187	二期20MW项目土建施工资料、箱逆变基础资料（共八卷、第八卷SVG室变压器基础、消弧线圈接地变、综合楼消防资料）{监理：四川华达建设工程管理有限公司，施工单位：新疆路通建筑安装有限公司}20150701	新疆路通建筑安装有限公司	2015年7月	复印件	一份	XJ022-1701-018
188	二期20MW项目土建施工资料、箱逆变基础资料（共八卷、第七卷19#-20#箱逆变基础、化粪池）{监理：四川华达建设工程管理有限公司，施工单位：新疆路通建筑安装有限公司}20150701	新疆路通建筑安装有限公司	2015年7月	复印件	一份	XJ022-1701-019
		新疆路通建筑安装有限公司	2015年7月	原件/复印件	一份	XJ022-1701-020

序号	文件全称	出具单位	出具日期	状态	原件份数	备注
189	二期20MW项目土建施工资料、箱逆变基础资料（共八卷、第五卷13#-15#箱逆变基础）{监理：四川华达建设工程管理有限公司，施工单位：新疆路通建筑安装有限公司}20150701	新疆路通建筑安装有限公司	2015年7月	复印件	一份	XJ022-1701-021
190	二期送出工程：竣工资料（共二卷第二卷工程技术资料）{新疆喀什电盛有限责任公司 2015.0301-20150430}	新疆喀什电盛有限责任公司	2015年4月	复印件	一份	XJ022-1701-022
191	二期送出工程：竣工资料（共二卷第二卷工程技术资料）{新疆喀什电盛有限责任公司 20150301-20150430}	新疆喀什电盛有限责任公司	2015年4月	原件	一份	XJ022-1701-023
192	二期送出工程：竣工资料（共二卷第一卷工程报审资料）{新疆喀什电盛有限责任公司 20150301-20150430}	新疆喀什电盛有限责任公司	2015年4月	复印件	一份	XJ022-1701-024
193	二期20MW项目试验报告{新疆金安电力建设有限公司}	新疆金安电力建设有限公司		复印件	一份	XJ022-1701-025
194	二期送出工程：（竣工阶段设计图纸）KTS-XB1766J-TX01光纤通信部分第一册光缆线路安装{喀什天路电力设计咨询有限公司}	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-1701-025
195	二期送出工程：(KTS-XB1766J-D01竣工设计阶段）线路部分说明书{喀什天路电力设计咨询有限公司 201603}	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-1701-025
196	二期送出工程：(KTS-XB1766J-TX01竣工设计阶段）光缆通信部分说明书{喀什天路电力设计咨询有限公司 201604}	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-1701-025
197	二期送出工程：（竣工设计图纸）KTS-XB1766J-D01第一册电气部分{喀什天路电力设计咨询有限公司}	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-1701-026
198	二期送出工程：杆塔部分第2卷第1分册7712铁塔组装图卷（KTS-X1766J-G05，G06){喀什天路电力设计咨询有限公司}	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-1701-027
199	二期送出工程：（竣工设计图纸）KTS-B1766Z-D0101一次第一卷第一分册一次部分间隔扩建部分{喀什天路电力设计咨询有限公司201602}	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-1701-028
200	二期送出工程：（竣工设计图纸）KTS-B1766Z-T0101土建部分第一卷第一分册户外设备支架及架构基础部分间隔扩建部分{喀什天路电力设计咨询有限公司 201510}	喀什天路电力设计咨询有限公司	2015年10月	原件	一份	XJ022-1701-028
201	二期20MW项目竣工资料（共二卷第二卷报验类资料）{江苏江安集团有限公司 2014.1213-20150429}	江苏江安集团有限公司	2015年4月	原件	一份	XJ022-1701-029
202	二期20MW项目竣工资料（共二卷第一卷施工管理类资料）{江苏江安集团有限公司 20141213-20150429}	江苏江安集团有限公司	2015年4月	原件/复印件	一份	XJ022-1701-030
203	二期20MW项目竣工资料（共二卷第二卷报验类资料）{江苏江安集团有限公司 20141213-20150429}	江苏江安集团有限公司	2015年4月	原件	一份	XJ022-1701-031
204	二期20MW项目竣工资料（施工管理及报验类资料）{江苏江安集团有限公司 20141213-20150429}	江苏江安集团有限公司	2015年4月	原件	一份	XJ022-1701-031
205	二期20MW项目土建施工资料、光伏方阵资料（共二卷、第二卷15#-20#光伏方阵、围栏和地坪资料）{监理：四川华达建设工程管理有限公司，施工单位：新疆路通建筑安装有限公司}20150701	新疆路通建筑安装有限公司	2015年7月	原件/复印件	一份	XJ022-1701-032
206	二期20MW项目土建施工资料、光伏方阵资料（共二卷、第二卷8#-14#光伏方阵）{监理：四川华达建设工程管理有限公司，施工单位：新疆路通建筑安装有限公司}20150701	新疆路通建筑安装有限公司	2015年7月	原件/复印件	一份	XJ022-1701-033
207	二期20MW项目土建施工资料、光伏方阵资料（共二卷、第一卷1#-7#光伏方阵）{监理：四川华达建设工程管理有限公司，施工单位：新疆路通建筑安装有限公司}20150701	新疆路通建筑安装有限公司	2015年7月	原件/复印件	一份	XJ022-1701-034
208	百事德新能源阿图什二期20MWp光伏并网发电项目 监理资料 （第一册）	四川华达建设工程管理有限公司		复印件	一份	XJ022-2001-035
209	百事德新能源阿图什二期20MWp光伏并网发电项目 监理资料 （第三册）	四川华达建设工程管理有限公司		原件	一份	XJ022-2001-035
210	百事德新能源阿图什二期20MWp光伏并网发电项目 监理资料 （第二册）	四川华达建设工程管理有限公司		原件/复印件	一份	XJ022-2001-036
211	百事德新能源阿图什二期20MWp光伏并网发电项目 监理资料 （第四册）	四川华达建设工程管理有限公司		复印件	一份	XJ022-2001-036
212	百事德新能源新疆阿图什市二期20MWp光伏并网电站项目 电气部分 第1卷 第1册 电气总的部分（DTX-F1402Z-D0101）	陕西大唐新能源电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-2001-037
213	百事德新能源新疆阿图什市二期20MWp光伏并网电站项目 电气部分 第1卷 第2册 管理区电气设备安装（DTX-F1402Z-D0102）	陕西大唐新能源电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-2001-037
214	百事德新能源新疆阿图什市二期20MWp光伏并网电站项目 电气部分 第2卷 第1册 第1分册 公共部分（DTX-F1402Z-D0201）	陕西大唐新能源电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-2001-037
215	百事德新能源新疆阿图什市二期20MWp光伏并网电站项目 电气部分 第2卷 第2册 第1分册 35kV出线二次线（DTX-F1402Z-D0202）	陕西大唐新能源电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-2001-038
216	百事德新能源新疆阿图什市二期20MWp光伏并网电站项目 电气部分 第2卷 第3册 第1分册 35kV开关柜及SVG二次线（DTX-F1402Z-D0203）	陕西大唐新能源电力设计有限公司	2015年7月	原件	一份	XJ022-2001-038
217	百事德新能源阿图什市二期20兆峰瓦发电项目35千伏配套送出工程 7741铁塔组装图（KTS-X1766J-G03）	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-2001-038
218	百事德新能源阿图什市二期20兆峰瓦发电项目35千伏配套送出工程 7711铁塔组装图（KTS-X1766J-G04）	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-2001-038
219	百事德新能源阿图什市二期20兆峰瓦发电项目35千伏配套送出工程 7712铁塔组装图（KTS-X1766J-G05）	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-2001-038
220	百事德新能源阿图什市二期20兆峰瓦发电项目35千伏配套送出工程 7714铁塔组装图（KTS-X1766J-G06）	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-2001-039
221	百事德新能源阿图什市二期20兆峰瓦发电项目35千伏配套送出光缆工程 光缆通信部分说明书（竣工设计阶段）（KTS-XB1766J-TX01）	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-2001-039
222	百事德新能源阿图什市二期20兆峰瓦发电项目35千伏配套送出光缆工程 光纤通信部分（竣工阶段设计图纸） 第一册 光缆线路安装（KTS-XB1766J-TX01）	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-2001-039
223	百事德新能源阿图什市二期20兆峰瓦发电项目35千伏配套送出工程 线路部分说明书（竣工设计阶段）（KTS-XB1766J-D01）	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-2001-039
224	百事德新能源阿图什市二期20兆峰瓦发电项目35千伏配套送出工程 第一册 电气部分（竣工设计图纸）（KTS-XB1766J-D01）	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-2001-040
225	百事德新能源阿图什市二期20兆峰瓦发电项目35千伏配套送出工程 第二册 塔杆部分（竣工设计图纸）（KTS-XB1766J-G01）	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-2001-040

序号	文件全称	出具单位	出具日期	状态	原件份数	备注
226	百事德新能源阿图什市二期20兆峰瓦发电项目35千伏配套送出工程 第三册 铁件部分（竣工设计图纸）（KTS-XB1766J-T01）	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-2001-010
227	百事德新能源阿图什市二期20兆峰瓦发电项目35千伏配套送出工程 第四册 预制件部分（竣工设计图纸）（KTS-XB1766J-Y01）	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-2001-010
228	百事德新能源阿图什市二期20兆峰瓦发电项目35千伏配套送出工程 土建部分 第一卷 第一分册 户外设备支架及架构基础部分 间隔扩建部分（竣工设计图纸）（KTS-B1766Z-T0101）	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-2001-011
229	百事德新能源阿图什市二期20兆峰瓦发电项目35千伏配套送出工程 一次部分 第一卷 第一分册 一次部分 间隔扩建部分（竣工设计图纸）（KTS-B1766Z-D0101）	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-2001-011
230	百事德新能源阿图什市二期20兆峰瓦发电项目35千伏配套送出工程 电气二次部分 第二卷 第一分册 变电站侧二次部分 间隔扩建部分（KTS-B1766Z-D0201）	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-2001-011
231	百事德新能源阿图什市二期20兆峰瓦发电项目35千伏配套送出工程 电气二次部分 第二卷 第一分册 变电站侧二次部分 光伏间隔保护测控改接（KTS-B1766Z-D0201）	喀什天路电力设计咨询有限公司	2016年2月	原件	一份	XJ022-2001-011

附件5D：光伏项目资料移交清单-运维资料

百事德一期电站运维资料

序号	文件类别	文件标题	说明	编制单位	日期	份数	备注
1	运维资料	设备巡检记录	巡检记录	百事德一期	2018	12份	
2	运维资料	设备巡检记录	巡检记录	百事德一期	2019	12份	
3	运维资料	设备巡检记录	巡检记录	百事德一期	2020	10份	
4	运维资料	设备巡检记录	箱变、逆变器巡检	百事德一期	2020	3份	
5	运维资料	设备巡检记录	线路巡检	百事德一期	2018	8份	
6	运维资料	设备巡检记录	线路巡检	百事德一期	2019	10份	
7	运维资料	设备巡检记录	线路巡检	百事德一期	2020	9份	
8	运维资料	设备巡检记录	蓄电池巡检	百事德一期	2018	12份	
9	运维资料	设备巡检记录	蓄电池巡检	百事德一期	2019	7份	
10	运维资料	设备巡检记录	蓄电池巡检	百事德一期	2020	8份	
11	运维资料	操作票	单项操作票	百事德一期	2016	1份	
12	运维资料	操作票	倒闸操作票	百事德一期	2017	31份	
13	运维资料	一种工作票	第一种工作票	百事德一期	2017	18份	
14	运维资料	二种工作票	第二种工作票	百事德一期	2017	17份	
15	运维资料	技术问答	技术问答	百事德一期	2018	4份	
16	运维资料	技术问答	技术问答	百事德一期	2019	9份	
17	运维资料	运行日志	运行日志	百事德一期	2019	12份	
18	运维资料	运行日志	运行日志	百事德一期	2020	8份	
19	运维资料	培训记录	培训记录	百事德一期	2019	1份	
20	运维资料	事故应急预案	事故应急预案	百事德一期	2019-2020	1份	
21	运维资料	反事故演习	反事故演习	百事德一期	2019-2020	1份	
22	运维资料	事故预想	事故预想	百事德一期	2019-2020	1份	
23	运维资料	事故应急预案	事故应急预案	百事德一期	2019-2020	1份	
24	运维资料	反事故演习	反事故演习	百事德一期	2019-2020	1份	
25	运维资料	外来人员管理	外来人员管理	百事德一期	2020	1份	
26	运维资料	18年防雷检测报告	防雷（静电接地）装置检测报告	南京盈和防雷检测科技有限公司	2018.08.23	1份	
27	运维资料	箱变合格证	箱变合格证	西安天虹	2013	6份	
28	运维资料	箱变说明书	箱变说明书	西安天虹	2013	20份	
29	运维资料	逆变器说明书	逆变器说明书	科士达	2013	10份	
30	运维资料	消弧线圈说明书	消弧线圈说明书	西安天虹	2013	1份	
31	运维资料	开关柜说明书	开关柜成套资料	江苏大全	2013	1份	
32	运维资料	线路保护定值单	线路保护定值单	疆南电力调度控制中心	2013	1份	
33	运维资料	SVG保护定值单	SVG保护定值单	疆南电力调度控制中心	2013	1份	
34	运维资料	35KV母线保护定值单	36KV母线保护定值单	疆南电力调度控制中心	2013	1份	
35	运维资料	#1所用变保护定值单	#2所用变保护定值单	疆南电力调度控制中心	2013	1份	
36	运维资料	一线保护定值单	一线保护定值单	疆南电力调度控制中心	2013	1份	

序号	文件类别	文件标题	说明	编制单位	日期	份数	备注
37	运维资料	二线保护定值单	二线保护定值单	疆南电力调度控制中心	2013	1份	
38	运维资料	三线保护定值单	三线保护定值单	疆南电力调度控制中心	2013	1份	
39	运维资料	四线保护定值单	四线保护定值单	疆南电力调度控制中心	2013	1份	

百事德二期运维资料

序号	文件类别	文件标题	文件编码	编制单位	日期	份数	备注
1	运维资料	设备巡检记录	外线巡检	百事德二期	2019	5	
2	运维资料	操作票	2018年操作票	百事德二期	2018	19	
3	运维资料	一种工作票	2018年一种工作票	百事德二期	2018	3	
4	运维资料	二种工作票	2018年二中工作票	百事德二期	2018	14	
5	运维资料	运行日志	运行日志	百事德二期	2018	12份	
6	运维资料	操作票	2020年操作票	百事德二期	2020	14份	
7	运维资料	一种工作票	2019年一种工作票	百事德二期	2019	2份	
8	运维资料	运行日志	运行日志	百事德二期	2019	12份	
9	运维资料	安规考试	安规现场考试	百事德二期	2019	2份	
10	运维资料	事故应急预案	应急预案	百事德二期	2015	14份	
11	运维资料	反事故演习	反事故演习	百事德二期	2018	1份	
12	运维资料	运行日志	运行日志	百事德二期	2020	12份	
13	运维资料	事故应急预案	应急预案	百事德二期	2016	1份	
14	运维资料	安规考试	安规现场考试	百事德二期	2020	2份	
15	运维资料	安全大检查	安全大检查	百事德二期	2018-2020	3份	
16	运维资料	事故应急预案	应急预案	百事德二期	2018	1份	
17	运维资料	外来人员管理	外来人员管理	百事德二期	2019.5.27	2份	
18	运维资料	17年防雷检测报告	防雷防静电装置检测报告	宁夏中科天际防雷检测有限公司	2017.05.27	1份	
19	运维资料	18年防雷检测报告	防雷（静电接地）装置检测报告	南京盈和防雷检测科技有限公司	2018.08.24	1份	
20	运维资料	19年防雷检测报告	防雷（静电接地）装置检测报告	南京盈和防雷检测科技有限公司	2019.10.07	1份	
21	运维资料	箱变合格证	产品出厂文件	特变电工股份有限公司新疆变压器厂	2014	20份	5个天虹15个特变
22	运维资料	箱变说明书	使用说明书	特变电工股份有限公司新疆变压器厂	2014	20份	5个天虹15个特变
23	运维资料	逆变器说明书	安装手册　用户手册	阳光电源股份有限公司	2014.1	10份	
24	运维资料	失步解列装置检测大纲及记录	失步解列装置检测大纲及记录	国电南京自动化股份有限公司	2012.04.05		
25	运维资料	故障录波检测大纲及记录	故障录波检测大纲及记录	国电南京自动化股份有限公司	2014.05.10		
26	运维资料	线路保护测控装置检测大纲及记录	线路保护测控装置检测大纲及记录	国电南京自动化股份有限公司	2014.12	3份	
27	运维资料	微机小电流系统接地选线装置试验报告	微机小电流系统接地选线装置试验报告	保定卓尔电气有限公司	2014.12	1份	
28	运维资料	气象装置合格证	气象装置合格证	锦州阳光气象科技有限公司	2014.11.27	1份	
29	运维资料	UPS系统说明书	UPS系统说明书	国电南自华电农网城网工程有限公司	2014.12	1份	
30	运维资料	数字式母线保护装置检测大纲及记录	数字式母线保护装置检测大纲及记录	国电南京自动化股份有限公司	2014.12	1份	
31	运维资料	电容器保护装置检测大纲及记录	电容器保护装置检测大纲及记录	国电南京自动化股份有限公司	2014.12	1份	

序号	文件类别	文件标题	说明	编制单位	日期	份数	备注
32	运维资料	变压器保护测控装置	变压器保护测控装置	国电南京自动化股份有限公司	2014.12	1份	
33	运维资料	消弧线圈出厂报告	消弧线圈出厂报告	河北博为电气有限公司	2015.1.09	1份	
34	运维资料	消弧线圈说明书	消弧线圈说明书	河北博为电气有限公司	2015.1.09	1份	
35	运维资料	开关柜出厂检验报告	高压成套开关设备出厂检验报告	正泰设备股份有限公司	2014.2	20份	
36	运维资料	失步解列装置定值	失步解列装置定值	国网新疆疆南电力调控中心	2015.7.1	1份	
37	运维资料	线路保护定值单	35KV德木光一线定值通知单	国网新疆疆南电力调控中心	2015.7.1	1份	
38	运维资料	SVG保护定值单	SVG保护定值单	国网新疆疆南电力调控中心	2015.7.1	1份	
39	运维资料	故障录波保护定值	故障录波保护定值	国网新疆疆南电力调控中心	2015.7.1	1份	
40	运维资料	35KV母线保护定值单	35KV母线保护定值单	国网新疆疆南电力调控中心	2015.7.1	1份	
41	运维资料	#1接地变保护定值单	接地变保护定值单	国网新疆疆南电力调控中心	2015.7.1	1份	
42	运维资料	一线保护定值单	1#集电线路保护定值	国网新疆疆南电力调控中心	2015.7.1	1份	
43	运维资料	二线保护定值单	2#集电线路保护定值	国网新疆疆南电力调控中心	2015.7.1	1份	
44	运维资料	三线保护定值单	3#集电线路保护定值	国网新疆疆南电力调控中心	2015.7.1	1份	
45	运维资料	四线保护定值单	4#集电线路保护定值	国网新疆疆南电力调控中心	2015.7.1	1份	
46	运维资料	18年预防性试验报告	百事德二期预防性试验报告	新疆鑫顺然电力科技有限公司	2018.05.21	1份	
47	运维资料	20年预防性试验报告	百事德二期预防性试验报告	新疆旻投电力科技有限公司	2020.12.3	1份	

附件5E：财务档案资料清单

序号	交接资料	备注
1	会计凭证（含电子版）	包括：原始凭证、记账凭证
2	会计账簿（含电子版）	包括：序时账
3	电子账套	
4	财务报告（含电子版）	包括：月度、季度、半年度、年度财务报告
5	审计报告（含电子版）	各年度审计报告
6	固定资产卡片、台账（含电子版）	电子版台账
7	往来台账（含电子版）	往来余额表
8	库存现金、票据（如有）	银行承兑汇票等
9	汇票统计明细表（如有）	
10	银行账户开户清单（包含银行客户经理联系方式）	
11	银行支票、汇票等票据（如有）	
12	银行印鉴卡	
13	银行回单卡（如有）	
14	银行存款余额调节表（含电子版）	各银行账户各月余额调节表
15	银行对账单	各银行账户各月对账单
16	税务基本资料（含电子版）	包括：增值税一般纳税人资格证明
17	纳税申报资料（含电子版）	包括：企业所得税汇缴申报表、增值税及附加税申报表、房产税、城镇土地使用税（如有）、耕地占用税（如有）等申报资料
18	增值税发票	包括：空白发票、以前年度全部作废发票原件、进项税抵扣联等
19	发票领用本	发票领用簿
20	税务优惠政策备案资料（含电子版）	包括：增值税即征即退50%、企业所得税三免三减半、西部大开发等税务优惠政策备案资料
21	增值税开票系统证书及密码	金税盘（或税控盘）、开票专用计算机、打印机
22	增值税认证系统证书及密码	金税盘（或税控盘）、认证专用计算机、扫描仪
23	税务CA证书及密码	税务CA证书、登录账号、密码
24	个税登录密码、个税报送密码	个税登录密码、个税报送密码
25	其他财务资料	甲方提供的其他财务资料
26	基本户查询密码纸	

附件5F：合同移交清单

序号	项目	合同金额	已付款	基准日应付未付款	合同未付款	供应商名称	是否原件	原件份数	合同履行情况	备注
1	克州百事德	67,601,594.10	67,601,594.40	-	-	普尼太阳能（杭州）有限公司	原件	EPC合同（一期）1份，补充协议01（一期）2份，补充协议02（一期）2份，结算协议（一期）1份，和解协议（一期）2份，债权债务确认函（一期）1份，合同补充协议（一期）2份	已履行完	
2	克州百事德	52,102,823.50	52,102,823.50	-	-	顺风光电投资（中国）有限公司	原件	1份	已履行完	
3	克州百事德	42,383,250.00	42,383,250.00	-	-	顺风光电投资（中国）有限公司	原件	1份	已履行完	
4	克州百事德	15,417,146.60	15,447,146.60	-	-	江苏顺风光电电力有限公司	原件	1份	已履行完	
5	克州百事德	320,000.00	320,000.00	-	-	新疆方信工程设计咨询有限公司	原件	3份	已履行完	
6	克州百事德	5,997,000.00	5,997,000.00	-	-	周徐立	原件	合作协议3份，结算协议2份，补充协议2份，补充协议（02）3份，结算协议之补充协议2份	已履行完	
7	克州百事德	570,000.00	570,000.00	-	-	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司（原名：新疆康赛电力工程监理有限公司）	原件	合同1份，结算协议1份	已履行完	
8	克州百事德	300,000.00	300,000.00	-	-	南京南瑞继保工程技术有限公司	原件	1份	已履行完	
9	克州百事德	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	特变电工新疆新能源股份有限公司	原件	1份	已履行完	
10	克州百事德	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	甘肃省安装建设集团公司	原件	3份	未履行完，需继续履行	
11	克州百事德	196,607.50	186,777.13	9,830.37	9,830.37	新疆阿图什通程建设有限责任公司	原件	2份	未履行完，需继续履行	
12	克州百事德	102,000.00	402,000.00	-	-	昊投电力发展有限公司	原件	合同1份，补充协议1份	已履行完	
13	克州百事德	53,009,370.00	53,009,370.00	-	-	常州普阳能源工程有限公司	原件	EPC合同（二期）2份，，补充协议01（二期）4份，结算协议（二期）1份，资询服务协议2份，委托付款协议1份，承诺函1份	已履行完	
14	克州百事德	390,000.00	390,000.00	-	-	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司（原名：新疆康赛电力工程监理有限公司）	原件	合同2份，结算协议1份	已履行完	
15	克州百事德	3,886,402.00	3,886,402.00	-	-	周徐立	原件	合同1份，结算协议2份	已履行完	
16	克州百事德	7,140,054.70	7,140,054.70	-	-	顺风光电投资（中国）有限公司	原件	合同2份，补充协议1份	已履行完	
17	克州百事德	2,869,910.26	2,869,910.26	-	-	顺风光电投资（中国）有限公司	原件	合同2份，补充协议1份	已履行完	
18	克州百事德	9,785,887.41	9,785,887.41	-	-	顺风光电投资（中国）有限公司	原件	合同1份，补充协议1份	已履行完	
19	克州百事德	81,222,359.36	81,222,359.36	-	-	顺风光电投资（中国）有限公司	原件	合同1份，补充协议（261-3）1份，补充协议（261-4）1份，补充协议（261-5）1份	已履行完	
20	克州百事德	15,510,806.15	15,510,806.15	-	-	顺风光电投资（中国）有限公司	原件	合同1份，补充协议1份	已履行完	
21	克州百事德	300,000.00	300,000.00	-	-	新疆方信工程设计咨询有限公司	原件	1份	已履行完	
22	克州百事德	100,000.00	100,000.00	-	-	四川华达建设工程管理有限公司	原件	合同1份，结算协议2份	已履行完	
23	克州百事德	127,000.00	127,000.00	-	-	昊投电力发展有限公司	原件	合同1份，补充协议1份	已履行完	
24	克州百事德	200,000.00	200,000.00	-	-	湖南腾达电力建设有限公司喀什分公司	原件	2份	已履行完	
25	克州百事德	190,000.00	190,000.00	-	-	湖南腾达电力建设有限公司喀什分公司	原件	2份	已履行完	
26	克州百事德	205,000.00	205,000.00	-	-	昊投（上海）数据科技有限公司	原件	1份	已履行完	
27	克州百事德	506,000.00	506,000.00	-	-	昊投（上海）数据科技有限公司	原件	1份	已履行完	
28	克州百事德	205,000.00	205,000.00	-	-	昊投（上海）数据科技有限公司	原件	1份	已履行完	
29	克州百事德	263,319.00	263,319.00	-	-	南京昊投电力科学研究院有限公司	原件	合同1份，补充协议1份	已履行完	
30	克州百事德	263,319.00	263,319.00	-	-	南京昊投电力科学研究院有限公司	原件	合同1份，补充协议1份	已履行完	
31	克州百事德	180,000.00	180,000.00	-	-	南京昊投电力科学研究院有限公司	原件	1份	已履行完	
32	克州百事德	180,000.00	180,000.00	-	-	南京昊投电力科学研究院有限公司	原件	1份	已履行完	
33	克州百事德	28,800.00	28,800.00	-	-	中国联合网络通信有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州分公司	原件	3份	已履行完	
34	克州百事德	178,000.00	169,100.00		8,900.00	深圳科士达新能源有限公司	原件	1份	未履行完，需继续履行	
35	克州百事德	130,000.00	130,000.00	-	-	南京南瑞继保工程技术有限公司	原件	1份	已履行完	
36	克州百事德	240,000.00	-	60,000.00	240,000.00	克州金盾保安押运有限责任公司	原件	1份	未履行完，需继续履行	
37	克州百事德	195,000.00	195,000.00	-	-	新疆光生源电力技术有限公司	原件	2份	已履行完	
38	克州百事德	240,000.00	240,000.00	-	-	喀什疆南普瑞总公司	原件	1份	已履行完	
39	克州百事德	43,500.00	43,500.00	-	-	深圳科士达科技股份有限公司	原件	1份	已履行完	
40	克州百事德	3,352,905.11	3,352,905.11	-	-	南京昊投电力发展有限公司（昊投电力发展有限公司）	原件	合同1份，2018年结算协议1份	已履行完	
41	克州百事德	7,707,395.85	2,170,871.28	800,078.13	5,536,524.57	昊投电力发展有限公司	原件	合同1份，2019结算协议1份，2020结算协议1份	未履行完，需继续履行	
42	克州百事德	3,032,981.39	3,032,981.39	-	-	南京昊投电力发展有限公司（昊投电力发展有限公司）	原件	合同1份，2018年结算协议1份	已履行完	
43	克州百事德	7,541,883.75	2,084,213.03	910,296.88	5,457,670.72	昊投电力发展有限公司	原件	合同1份，2019结算协议1份，2020结算协议1份	未履行完，需继续履行	
44	克州百事德	65,602.02	-	-	65,602.02	中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司	原件	1份	未履行完，需继续履行	
45	克州百事德	1,075,698.00	-	1,075,698.00	1,075,698.00	阿图什市国土资源局	无原件		未履行完，需继续履行	
46	克州百事德	887,998.00	-	887,998.00	887,998.00	阿图什市国土资源局	无原件		未履行完，需继续履行	
47	克州百事德	240,000,000.00	5,692,789.36	230,843,829.95	230,843,829.95	中远海运租赁有限公司	原件	1份		融资租赁合同
48	克州百事德	50,400,000.00	14,400,000.00							
49	克州百事德	-	-	-	-	中远海运租赁有限公司	原件	1份		融资租赁合同之补充协议
50	克州百事德	-	-	-	-	中远海运租赁有限公司	原件	1份		售后回租租赁之买卖合同
51	克州百事德	-	-	-	-	中远海运租赁有限公司	原件	2份		保证合同
52	克州百事德	-	-	-	-	中远海运租赁有限公司	原件	1份		保证合同
53	克州百事德	-	-	-	-	中远海运租赁有限公司	原件	1份		抵押合同
54	克州百事德	-	-	-	-	中远海运租赁有限公司	无合同原件，有扫描件	无		动产抵押登记书
55	克州百事德	-	-	-	-	中远海运租赁有限公司	无合同原件，有扫描件	无		股权出质设立登记通知书
56	克州百事德	-	-	-	-	中远海运租赁有限公司	原件	1份		股权质押合同

序号	项目	合同金额	已付款	基准日应付未付款	合同未付款	供应商名称	是否原件	原件份数	合同履行情况	备注
57	克州百事德	-	-	-	-	中远海运租赁有限公司	原件	1份		股权质押合同—股转前
58	克州百事德	-	-	-	-	中远海运租赁有限公司	原件	1份		抵押合同
59	克州百事德	-	-	-	-	中远海运租赁有限公司	原件	1份		应收账款质押合同
60	克州百事德	-	-	-	-	中远海运租赁有限公司	原件	1份		应收账款质押合同
61	克州百事德	-	-	-	-	中远海运租赁有限公司	原件	1份		应收账款质押合同
合计				234, 657, 731. 33	244, 196, 053. 63					